J— <0
Nl AN\
".I"@" | MUNICIPIO
SEGRETS BARILOCHE

Municipalidad de San Carlos de Bariloche
Provincia de Rio Negro

LICITACION PUBLICAN® /2025

Expediente N° /2025

OBRAY SERVICIO:

Contratacion de Obra y Servicio de Disposicion Final de Residuos So6lidos Urbanos por Sistema de
Relleno Sanitario
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Licitacion Publica N° /2025

Expte. N° /2025

I- CARATULA

OBJETO: La presente Licitacion tiene por objeto la contratacion de la obra de construccion de
nuevos modulos de relleno sanitario impermeabilizados y la prestacion del servicio de operacion,
mantenimiento, tratamiento y disposicion final de residuos s6lidos urbanos y asimilables generados
en la ciudad de San Carlos de Bariloche y éareas de influencia (incluyendo Parque Nacional Nahuel
Huapi y Dina Huapi), comprendiendo la clausura progresiva del actual sitio de disposicion final, todo

ello por un periodo de diez (10) afos contados desde el acta de iniciacion de los trabajos.
SISTEMA DE EJECUCION: La obra se ejecutara por sistema de AJUSTE ALZADO.

PLAZOS DE EJECUCION: Para la obra (300) dias corridos a partir del Acta de Iniciacién de los

trabajos.

PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos tres mil quinientos sesenta y cinco millones ($3.565.000.000,00)
para la obra (item N° 1 al N° 9) y pesos treinta y nueve mil novecientos veinticinco millones
($39.925.000.000,00) para la prestacion del servicio de gestion integral de residuos solidos urbanos
y asimilables (Item N° 10).

PUBLICACION DE PLIEGOS: Los pliegos estaran disponibles para su descarga en el sitio web
de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, en el siguiente link hasta CINCO (5) dias antes de
la fecha de apertura de las propuestas.

http://www.bariloche.gov.ar/buscador_licitaciones/compras_contrataciones.php

PARTIDA PRESUPUESTARIA: (Agregar partida presupuestaria)

2 “Municipio activo contra la ludopatia adolescente” (Ord. N° 3477-CM-24)



el

Municipalidad de San Carlos de Bariloche
Provincia de Rio Negro

CONSULTAS ADMINISTRATIVAS: En Departamento de Compras y Suministros, Mitre 545 via

correo electronico a licitaciones.bariloche2020@gmail.com, Cel: 2944-4414567, todos los dias

habiles en horario de atencién al publico hasta CINCO (5) dias antes de la fecha de apertura de las

propuestas.

CONSULTAS TECNICAS: para la obra en la Direccion de obras por Contrato, Gallardo N° 1383

via correo electronico obrasporcontratomscb@gmail.com, Cel: 2944-613750, todos los dias habiles

en horario de atencion al publico hasta CINCO (5) dias antes de la fecha de apertura de las propuestas
y para el servicio en la Secretaria de Obras y Servicios Publicos , Gallardo N° 1383, via correo

electronico a serviciospublicosbre@gmail.com hasta CINCO (5) dias antes de la fecha de apertura

de las propuestas.

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: En el Departamento de Compras y Suministros
Secretaria de Hacienda, Mitre 545, San Carlos de Bariloche, hasta el dia y hora establecida para el

acto de apertura.

APERTURA DE LAS PROPUESTAS: En el Departamento de Compras y Suministros, Secretaria
de Hacienda, Mitre 531 San Carlos de Bariloche el dia de  de202 alas  horas.

MANTENIMIENTO DE OFERTA: TREINTA (30) dias a partir de la fecha de apertura

prorrogables.

GARANTIA DE LAS OFERTAS: Las ofertas deberan afianzarse por separado en un equivalente al
uno por ciento (1 %) del importe del presupuesto oficial para la obra y el uno por ciento (1 %) del

importe del presupuesto oficial para el servicio.

ANTICIPO FINANCIERO: Sin anticipo financiero.
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II - INDICE

I-CARATULA.

II- INDICE.

III- CLAUSULAS LEGALES GENERALES
1-Objeto de a documentacion.

2-Pares intervinientes. Terminologia.

3-Leyes Nacionales, Provinciales y Ordenanzas Municipales.
4-Proponentes.

5-Quienes no pueden ser oferentes.

6-Inscripcion en el registro de proveedores.
7-Conocimiento de la documentacién y del trabajo.
8-Presentacion de las propuestas.

9-Lugar de recepcion.

10-Mantenimiento de las ofertas.

11-Sellado.

12-Garantia de la oferta.

13-Acto de apertura.

14-Jurisdiccion y Constitucion de domicilio.

15-De las impugnaciones.

16-Firma del contrato.

17-Garantias de contrato.

18-Gastos del contrato.

19-Documentos contractuales.

20-Plan de trabajos definitivo.

21-Orden de iniciacion.

22-Retraso en la iniciacion de las obras y servicios.
23-Suspension de las obras y los servicios.

24-Adecuacion de servicios publicos.
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25-Dafios a personas y propiedades.
26-Construcciones provisionales.

27-Higiene.

28-Vigilancia y alumbrado.

29-Instrumental y mobiliario.

30-Responsabilidad por infracciones administrativas.
31-Abastecimiento de materiales.

32-Vicios en los materiales y obras.

33-Errores de obras por trabajos defectuosos.
34-Agua y energia eléctrica para la construccion.
35-Ejecucion de la obra con arreglo a su fin.
36-Limpieza de obra.

37-Sistemas patentados.

38-Planteles y equipos.

39-Inspeccion.

40-Cumplimiento de instrucciones respecto a los agentes de la municipalidad.
41-Personal técnico del contratista.

42-Representante del contratista.

43-Libro de ordenes de servicio.

44-Cumplimiento de ordenes de servicio.

45-Libros de notas del pedido.

46-Multas por no cumplimiento de las ordenes de servicio.
47-Permanencia de la documentacion.
48-Interpretacion de los documentos del contrato.
49-Remuneracion de los trabajadores y condiciones.
50-Pago del personal.

51-Pago de aportes jubilatorios y cargas sociales.

52-Seguros de obra y responsabilidad civil.

5 “Municipio activo contra la ludopatia adolescente” (Ord. N° 3477-CM-24)



53-Seguro del personal de la obra

54-Fiscalizacion de los seguros contratados

55-Trabajos no contratados

56-Liquidacion de trabajos adicionales y aplicaciones
57-Trabajos ejecutados sin orden o con material de mayor valor
58-Obras cubiertas y trabajo de medicion ulterior imposibles
59-Certificaciones de obra

60-Certificacion de servicios

61-Confeccion de certificados

62-Pagos de certificados

63-Gastos generales

64-Recepcion de las obras

65-Prorroga del plazo de ejecucion de obras
66-Redeterminacion de precios

67-De la rescision

68-Aplicacion de multas

69-Responsabilidades por subcontratos

70-Cumplimientos de las normas de salud e higiene en la construcccion

IV- CLAUSULAS LEGALES PARTICULARES
71-Objeto de la licitacion

72-Sistema de ejecucion

73-Publicacion de pliegos

74-Presupuesto oficial

75-Aclaraciones y consultas

76-Plazo de ejecucion

77-Lugar de presentacion de las ofertas
78-Apertura de las ofertas

79-Forma de presentacion de las ofertas

80-Presentacion en forma de UTE
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81-Mantenimiento de las ofertas

82-Iniciacion de la prestacion de los servicios y obras
83-Aplicacion de multas

84-Analisis de precios

85-Plan de trabajos

86-Documentos a entregar a la empresa
87-Representante técnico de la obra

88-Personal responsable del servicio
89-Inspeccion del servicio — inspeccion de la obra
90-Cartel de obra

91-Recepcion provisoria

92-Recepcion definitiva de la obra

V- ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES.
93-Normativa vigente

94-Elementos materiales y tareas de apoyo al servicio

95-Servicios e instalaciones de apoyo para el personal de la contratista
96-Visita al lugar

97-Plazo de la concesion de los servicios

98-Evaluacion de la oferta

99-Criterio de evaluacion y puntaje

100-Comision de preadjudicacion — adjudicacion

101-Prelacion

102-Responsabilidad del oferente, suficiencia de la oferta
103-Comunicacion permanente entre la inspeccion del servicio y la contratista
104-Pasivos ambientales. Exoneracion e indemnidad

105-Mejora tecnoldgica

106-Obligaciones de la contratista
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107-Linea de base ambiental

108-Personal

109-Instruccion del personal

110-Vestimenta, uniformes e indumentarias

111-Actitudes del personal del contratista frente a terceros

112-Instalaciones para el personal

113-Provision de sistema de vigilancia — vigilancia perimetral
114-Control del ingreso de residuos
115-Plan de comunicacion interna

116-Clausura del sitio de disposicion final y construccion de moédulos de relleno sanitario.

Transicion del método de disposicion final.

117-Ubicacion de las nuevas celdas dentro del sitio de disposicion final
118-Origen y tipo de residuos que se tratan

119-Responsabilidad por los residuos ingresados al sitio

120-Equipos

121-Condiciones generales de los equipos

122-Equipos repuestos accesorios y asistencia técnica

123-Maquinas y equipos

124-Equipamiento minimo

125-Item 1-Proyecto civil para construccion de nuevo predio y manual de procedimientos-
125.1-Estudios de factibilidad del sitio de disposicion final

125.2-Proyecto Civil

125.3.-Manual de procedimientos técnicos de cada uno de los trabajos a realizar.
125.3.1-Movimiento de suelo

125.3.2-Modulos

125.3.3-Celdas
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125.3.4-Provisidon, montaje y colocacion de geomembrana

125.3.5-Compactacion

125.3.6-Horario de ingreso de los residuos al relleno sanitario

125.3.7-Circulacién dentro del predio y zonas de descarga

125.3.8-Coberturas

125.3.8.1-Cobertura intermedia

125.3.8.2-Cobertura final

125.3.9-Captacion y tratamiento de lixiviados

125.3.10-Gases

125.3.11-Monitoreo de los modulos cerrados

126-item 2 - Movimientos de suelo-excavacion y desmonte en todo tipo de terreno
127-item 3 - Provision de materiales y ejecucion de cercos y/o barra perimetral
128-item 4 — Colocacion de geomembrana de 1500 u para impermeabilizacion
129-item 5 — Colectores de lixiviados, provision y colocacién de cafios perforados
130-Item 6 — Construccion pileta de recoleccion y evaporacion de lixiviados
131-item 7 — Cobertura final y cierre

132-Item 8 — Operacion de relleno sanitario colectores de lixiviados, venteo de gases y

compactacion de residuos

133-Movimiento de suelos y tareas de mantenimiento.
134-Monitoreo ambiental

135-Prevencion de fuegos

136-Iluminacién y sefializacion

137-Servicios de triturado de residuos forestales
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138-Rescision anticipada

139-Aclaracion sobre oferta presentada

VII-MODELO DE CONTRATO.

VIII- MODELO DE PROPUESTA.

IX- MODELO DE PLANILLA DE COTIZACION
X-MODELO DE PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS
XTI PLANOS
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III - CLAUSULAS LEGALES GENERALES

Clausula N° 1. Objeto de la Documentacion:

Los derechos y obligaciones que deriven de la adjudicacion de la Licitacion de las obras que se
ejecuten por cuenta de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, se regiran por las presentes
Clausulas Legales Generales, que se integran con los elementos enumerados en el indice general y

caratula del presente Pliego.

Clausula N° 2 - Partes intervinientes. Terminologia:

En funcién de las etapas del presente llamado, se establece la siguiente terminologia para la

designacion de las partes intervinientes:

a) COMITENTE: Sera la MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE desde el llamado

hasta el momento de la suscripcion del contrato administrativo.

b) CONCEDENTE: Sera la MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE desde la

suscripcion del contrato de concesion hasta su finalizacion

c) OFERENTE: Ser4a la persona fisica o juridica que formule oferta, desde que presente su oferta

hasta el momento de la adjudicacion.

d) ADJUDICATARIO: Ser4 el oferente cuya oferta resulte adjudicada, desde la adjudicacion hasta el

momento de la suscripcion del contrato administrativo.

e) CONCESIONARIO: Sera el ADJUDICATARIO, desde la suscripcion del contrato de concesion

de los servicios hasta su finalizacion

Clausula N° 3: Leves Nacionales, Provinciales y Ordenanzas Municipales:

I - Las obras que se liciten por el presente Pliego de Bases y Condiciones, quedan sometidos a la

Ordenanza N° 2049-CM-10 y supletoriamente a la Ley de Obras Ptblicas N° 286 y su Reglamentacion
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Ley N° 847 de Contabilidad, la Ordenanza 257-C-89 y otras Ordenanzas Municipales y demas
Disposiciones concordantes. Por lo tanto, las partes deberan ajustarse a sus requisitos y a la Clausulas
Especiales, Complementarias y Particulares; los casos no previstos en aquellas, se resolveran por

aplicacion de las Leyes Nacionales analogas y, en caso de silencia de éstas, por los principios.

Clausula N° 4: Proponentes:

a) Quiénes pueden presentar Ofertas:

I - Las personas fisicas o juridicas nacionales que tengan capacidad suficiente para adquirir derechos
y contraer obligaciones, en el &mbito de la legislacion vigente argentina, podran ser oferentes en la

presente Licitacion.

I - Tratandose de personas juridicas, deberan estar constituidas de acuerdo con la legislacion vigente
aplicable al tipo juridico correspondiente al lugar de origen, siempre que no contrarien disposiciones
legales del régimen juridico argentino. Las sociedades en trdmite de formacion no serdn consideradas
como tales hasta su constitucion la que deberd cumplir con las disposiciones legales en vigencia.
Para estos fines tendra un plazo de tres (3) meses a partir de la fecha de notificacion de la adjudicacion.
Mientras estén en tramite de formacién no seran consideradas como tales, hasta su constitucion,

considerando a los integrantes de la misma como oferentes individuales solidariamente responsables.

b) Domicilio de los oferentes: Para todos los efectos legales, los proponentes deberan constituir
domicilio dentro del radio urbano de la ciudad de San Carlos de Bariloche. c) Estar inscripto

como proveedor del Municipio.

Clausula 5: Quienes no pueden ser oferentes:

No podran ser oferentes: a) Los agentes del Estado y las firmas integradas total o parcialmente por
aquellos. b) Las personas fisicas o juridicas que se hallen en estado de convocatoria de acreedores,
pedido de quiebra o liquidacién. ¢) Cuando existan interdictos judicialmente o que sufran inhibicioén
general de bienes. d) Los representantes a titulo personal de firmas establecidas en el pais cuando no
lo hagan en forma vinculante con las mismas. ) Los condenados en causa criminal por delitos dolosos.
f ) Los deudores morosos del Fisco. g) Los incapaces para contratar segun lo establecido en la

legislacion comun. h) Los que por disposicion legal expresa estuvieran inhabilitados para ofertar.
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Clausula N° 6: Inscripcion en el registro de proveedores:

I.- Todos los OFERENTES deberan encontrase inscriptos en el Registro de Proveedores de la
MUNCIPALIDAD DE SC DE BARILOCHE y/o acreditar que han solicitado su pedido de

inscripcion con antelacion a la fecha fijada para la presentacion de la ofertas.

Clausula N° 7: Conocimiento de la Documentacion y del Trabajo:

I.- La presentacion de una propuesta significara que quien la hace conoce el lugar en que se ejecutaran
los trabajos, las condiciones caracteristicas propias y objeto de la obra y su desarrollo; que se ha
compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contenidas en el presente Pliego y acepta de
conformidad, que ha estudiado los planos y demas documentacion del proyecto y que se ha basado

en ello para su oferta.

II.- Antes de formular la propuesta, todo proponente debera examinar debidamente los planos que
existieren, computos métricos, las clausulas de este Pliego de Bases Condiciones y recoger en el sitio
de las obras, todas las informaciones sobre la naturaleza del suelo, precios de materiales, mano de

obra y de todo otro dato sobre circunstancias que puedan influir sobre el valor de las obras o servicios.

Clausula N° 8: Presentacion de las Propuestas:

I.- Las propuestas seran presentadas en la forma establecida en el Articulo 20 de la Ordenanza 2049-
CM-10 para la obra y art. 26 de la Ordenanza 257-C-89 para el servicio y conforme a lo establecido

en las Clausulas Particulares.

Clausula N° 9: Lugar de Recepcion:

I - Las propuestas se recibiran en la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, en el lugar establecido

en las Clausulas Legales Particulares hasta el dia y hora fijado para la Apertura.
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Clausula N° 10: Mantenimiento de las Ofertas:

I - Las ofertas deberan ser mantenidas como minimo por un plazo de TREINTA (30) dias a contar de
la fecha de apertura de la Licitacion; vencido este plazo, se considerara sostenida la propuesta si antes

de la adjudicacion por parte de la Municipalidad no se presentara retiro expreso de la misma.

II — La Municipalidad de San Carlos de Bariloche podra requerir expresamente extender el plazo de

mantenimiento de la Oferta por otros 30 dias.

Clausula N° 11. Sellado:

Deberd cumplimentarse lo requerido por el Codigo Fiscal de la Provincia de Rio Negro.

Clausula N° 12: Garantia de la oferta:

I - Las ofertas deberan afianzarse por separado en un equivalente al uno por ciento (1 %) del importe
del presupuesto oficial para la obra y el uno por ciento (1 %) del importe del presupuesto oficial para

el servicio calculando los 10 afios de servicios.

IT - La garantia de oferta de obra se regira por lo establecido en el Articulo 19 de la Ordenanza 2049-

CM-10y a los servicios por el art. 31 de la Ordenanza 257-CM-89.

IIT — La Garantia podra efectuarse en Efectivo, Seguro de Caucion o Fianza Bancaria. Si es depdsito
en efectivo se hard a nombre de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche en Tesoreria Municipal,

Mitre 531. No podré efectuarse la garantia de oferta con Pagarg.

IV - La garantia de oferta serd devuelta a los oferentes que no resulten adjudicatarios dentro de los

treinta dias posteriores a los de la adjudicacion, previa firma del contrato con el adjudicatario.

V - Del mismo modo, esta garantia, se perdera a favor de la Municipalidad de pleno derecho en caso
de desistimiento de la oferta, dentro del plazo de su mantenimiento, antes de resolverse la

adjudicacion definitiva.
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La garantia de oferta sera del 1 % del valor del presupuesto oficial para la obra y para el Servicio. La
garantia de contrato ascendera a la suma de 5 % del monto total de la adjudicacion de la obra y del

3% del monto total de a adjudicacion del servicio.

Clausula N° 13: Acto de Apertura:

I - En el lugar y hora fijados para la apertura de las propuestas y con la presencia de los funcionarios
competentes de la Municipalidad que se designen a tal efecto, se procedera en acto publico a abrir las
propuestas recibidas y dar lectura de las mismas, conforme a lo establecido por el Articulo 21 de la

Ordenanza 2049-CM-10 y Articulo 33 de la Ordenanza 257-CM-89

II- De cada oferta se abrird en primer término el sobre N° 1 y se verificard el cumplimiento de lo
indicado en las Clausulas Legales Particulares, luego el sobre N° 2 de las propuestas siempre que

hubieran cumplido con los requisitos esenciales y no excluyentes del sobre N° 1.

IIT - De todo lo actuado se labrara un acta que suscribiran los funcionarios y optativamente los
interesados presentes y en la misma se dejard constancia de las eventuales objeciones manifestadas

por los interesados presentes en cuyo caso, €stos tendran obligaciones de firmar el documento.

IV - Abierto el acto, no podra introducirse modificacion alguna en las propuestas, pero los presentes
podran formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen.

V-Finalizado el acto, se labrara acta circunstanciada del mismo que seré firmada por los funcionarios.

Clausula N° 14: Jurisdiccion v Constitucion de domicilio:

I - El OFERENTE debera constituir UN (1) domicilio electronico, al cual serdan validas todas las

comunicaciones oficiales entre las partes.

IT- El OFERENTE debera constituir un domicilio en la Ciudad de SC de Bariloche, valido para todas

las comunicaciones oficiales entre las partes.

III - A todos los efectos emergentes del presente llamado a Licitacion Publica, la MUNICIPALIDAD
DE SC DE BARILOCHE vy quien resulte adjudicado se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales
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con competencia Contencioso Administrativo de la III Circunscripcion Judicial con asiento en la

Ciudad de SC de Bariloche.

Clausula N° 15: De las Impugnaciones:

Sin perjuicio de las previsiones del articulo 42 de la Ordenanza 257-C-89 se estara a las siguientes

consideraciones:

I - Una vez realizada la apertura de la Licitacion, los oferentes tendran TRES (3) dias habiles para

tomar vista al Expediente, en ese lapso podran realizar las impugnaciones que correspondieran.

II - Asimismo, luego de realizada y publicada la Preadjudicacion, los oferentes tendran TRES (3) dias
habiles para impugnar. Las impugnaciones se deberan hacer por escrito y deberdn ser acompafiadas
de una garantia de impugnacion por un monto igual al 30 % del total de la garantia de oferta (obras y
servicios). Dicha garantia, deberd ser constituida en efectivo en Tesoreria Municipal, y la
impugnacioén por escrito serd presentada por Mesa de Entradas y dirigida al Departamento de

Compras y Suministros.

IIT - En caso que la impugnacién o impugnaciones se resuelvan favorablemente la garantia sera
devuelta al impugnante en forma proporcional al nimero de ofertas para las cuales la impugnacion o
impugnaciones se resuelvan favorablemente. En ese caso el impugnante debera presentar en Compras

y Suministros la solicitud de devolucion de la misma.

IV- En caso de rechazo de las impugnaciones el impugnante perdera la garantia, sin derecho a reclamo
alguno. En todos los casos las impugnaciones seran resueltas previo dictamen de la Asesoria Letrada
del Departamento Ejecutivo y tendra cardcter suspensivo del tramite en cualquier estado que se

encuentre.

Clausula N° 16: Firma del Contrato:

I - Aceptada la propuesta por la Municipalidad, notificard de ello a la firma adjudicataria en el
domicilio declarado, para que concurra a firmar el contrato de acuerdo al modelo que forma parte de
este pliego, en el plazo de DIEZ (10) dias bajo apercibimiento de dejar sin efecto la adjudicacion con

la perdida de la garantia de mantenimiento de la oferta.

16 “Municipio activo contra la ludopatia adolescente” (Ord. N° 3477-CM-24)



e =

Municipalidad de San Carlos de Bariloche
Provincia de Rio Negro

Clausula N° 17: Garantias de Contrato:

I - Al momento de la adjudicacion, el contratista afianzara su cumplimiento: A.- Con una garantia
equivalente al CINCO por ciento (5 %) del monto total de la oferta de obra de obra y se efectivizara
segun lo establecido en Art. N° 31 de la Ordenanza 2049-CM-10 y B.- Con una garantia equivalente
al TRES por ciento (3%) del monto total de la oferta de servicios por el plazo de concesion (art. 31

de la Ordenanza 257-CM-89) .

II - Las garantias deberan constituirse en las formas previstas en las Ordenanzas 2049-CM10 y

Ordenanza 257-CM-89.

Clausula N° 18: Gastos del Contrato:

I - Los gastos que deriven de la confeccion del contrato respectivo, serda por cuenta exclusiva del

contratista.

Clausula N° 19: Documentos Contractuales:

I - Seran considerados documentos del Contrato y formaran parte del mismo o se iran incorporando
en cada oportunidad: [J a) El contrato firmado por ambas partes. [ b) El presente pliego de
condiciones con todos los elementos enunciados en el indice general y la caratula. [J c) Las
aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de Licitacion que la
Municipalidad de SC de Bariloche hubiere hecho conocer por escrito a los interesados antes de la
fecha de apertura, sea a requerimiento de los mismos o por espontanea decision. d) La oferta aprobada.
(] e) El acta de iniciacion de los trabajos. [1 f) El plan de ejecucién de la obra, aprobado por la
Municipalidad de SC de Bariloche. [ g) Las 6rdenes de servicio que por escrito imparta la
Municipalidad de SC de Bariloche [J h) Los planos de detalle que la Municipalidad entregue al

Contratista durante la ejecucion de la obra. [] i) Cualquier otro documento que legalmente
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corresponda agregar a la documentacion contractual. J) Las obligaciones que emanen de las
Ordenanzas 2049-CM10 y Ordenanza 257-CM-89 y cualquier otra normativa, nacional, provincial

y/o municipal que se aplique a las actividades previstas en la presente Licitacion.

Clausula N° 20: Plan de Trabajos Definitivo:

Conforme el art. 32 de la Ordenanza 2049-CM-10 el contratista debera:

I - Una vez firmado el contrato, presentar dentro de los 10 dias el Plan de Trabajos, que debera

sujetarse a lo establecido en el pliego.

IT - No se iniciard la obra sin aprobacion previa del Plan de Trabajos la que debera producirse por la

Municipalidad en un plazo no mayor de 10 dias.

IIT - Juntamente con el Plan de Trabajos el contratista comunicara el detalle del equipo que utilizara

para ejecutarlo, el que no podré retirarse mientras no se cumpla con aquel.

IV - El no cumplimiento de estos requisitos hara pasible al contratista de una multa del 2 % del fondo
de garantia por cada dia de mora. La aprobacion del Plan no libera al contratista de su responsabilidad
directa a la correcta terminacion de la obra en el plazo estipulado. La Municipalidad podra exigir el

reajuste del Plan cuando se hayan otorgado prorrogas del o de los plazos contractuales.

Clausula N° 21: Orden de Iniciacion:

I— Obra: Celebrado el Contrato entre la Municipalidad y el Contratista se labrara el Acta de iniciacion
a partir de la aprobacién del Plan de Trabajos y comenzaran a correr los plazos para la ejecucion de
las obras conforme el plazo contenido en la oferta para el inicio de obras salvo indicaciones en

contrario en las clausulas legales particulares.

IT — Servicios: Celebrado el Contrato entre la Municipalidad y el Contratista se labrara el Acta de
iniciacion de los servicios los cuales deberan efectivizarse dentro del plazo contenido en la oferta y

dara comienzo al plazo de concesion.

Clausula N° 22: Retraso en la Iniciacion de las Obras v Servicios:
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I - Si transcurridos QUINCE (15) dias de desde que debid iniciarse la ejecucion de las obras y/o de
la prestacion del servicio, el Contratista no hubiese iniciado los trabajos, el mismo se haré pasible de
una multa de acuerdo a lo indicado en las Clausulas Particulares, sin perjuicio de las restantes

sanciones que pudieran corresponder.

Clausula N° 23: Suspension de las Obras v los Servicios:

I - EI Contratista no podra suspender las obras y/o servicios comprometidos sin autorizacion de la

Municipalidad de SC de Bariloche.

II - El incumplimiento de la presente clausula haré pasible al Contratista de una multa diaria, segiin
lo establecido en las Cléusulas Particulares sin perjuicio de las restantes sanciones que pudieran

corresponder.

Clausula N° 24: Adecuacion de Servicios Publicos:

I - Queda establecido que la empresa adjudicataria debera gestionar ante quien corresponda la
adecuacion de las instalaciones existentes de Servicios Publicos (Red distribuidora y conexiones de
agua corriente, energia eléctrica, teléfonos, etc) de manera que queden adecuadas a las obras que se

concursan.

IT - Previamente a toda gestion deberd cursar las comunicaciones del caso a la Municipalidad. Las
facturas que las Empresas prestatarias cursen por los trabajos de remocion o adecuaciéon que
eventualmente resulten afectados, seran abonadas de inmediato por la adjudicataria a efectos de
agilizar y facilitar la ejecucion de las tareas que solicitan. A su vez esas facturas seran presentadas a
la Municipalidad quien devolvera exactamente la suma pagada sin recargo alguno en concepto de

gastos generales, de gestion o beneficios.

III - En caso que las adecuaciones las realice la propia empresa, por negativa o imposibilidad de la

prestataria, que deberd ser informado por la Empresa a la Municipalidad fehacientemente, las
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adecuaciones seran previamente cotizadas, una vez aprobadas y ejecutadas, se facturaran por
separado. Las sumas que en tal concepto se liquiden, seran imputadas a la partida de Obra pero no

seran consideradas como Adicional de obra.

IV - La remocion de arboles u otros obstaculos naturales y/o artificiales visibles o no, que impida la
normal ejecucion de las tareas serd a exclusiva cuenta de la adjudicataria, quien no podra exigir pago
alguno por esos conceptos, dado que queda establecido que los oferentes por el solo hecho de su
presentacion al acto licitatorio han recorrido la zona, considerando y evaluando dentro de las

propuestas todos los factores que puedan incidir en el precio de la obra.

Clausula N° 25: Daiios a Personas v Propiedades:

I - El Contratista debera tomar todas las medidas y precauciones necesarias para evitar dafios a la obra
que ejecute, a las personas que dependan de €1, a las de la Municipalidad de SC de Bariloche, terceros
y a las propiedades o bienes del Estado o de particulares, ya sea que estos dafios provengan de su

accion, omision o de caso fortuito o fuerza mayor.

IT - EI Contratista respondera y, por lo tanto, asumira el resarcimiento de los dafios y perjuicios que
se produzcan como consecuencia directa de su dolo o de su culpa en la ejecucion del objeto de este
contrato. Queda expresamente excluida toda responsabilidad del Contratista por causas ajenas a su
control, caso fortuito, fuerza mayor. Estas responsabilidades subsistiran hasta que se verifique la

finalizacion de la concesion.

IIT - La Municipalidad podréa retener en su poder, de la suma que adeudare el Contratista, el importe
que se estime proporcionado con aquellos conceptos, hasta que las reclamaciones o acciones que
llegaren a formularse por alguno de ellos hayan sido definitivamente descartados y aquel haya
satisfecho las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho. A todo evento, la contratista podra

sustituir la suma retenida por un seguro de caucion.

Clausula N° 26: Construcciones Provisionales:

I - El contratista tendrd en la obra, si lo considera necesario, los cobertizos, depdsitos y demas
construcciones provisionales que requiera para la realizacion de los trabajos. II - Todas las

construcciones provisionales seran conservadas en perfecto estado de higiene por el Contratista,
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estando también a su cargo el alumbrado, la provision y distribucion del agua y desagiies

correspondientes.

Clausula N°: 27: Higiene:

I .- Sin perjuicio de las obligaciones que surjan de los planes de trabajo queda estipulado que todas
las construcciones provisionales seran conservadas en perfecto estado de higiene por el Contratista.
Asimismo evitara con la obra entorpecer el normal funcionamiento del lugar, salvo en los casos

justificados que cuente con previa autorizacion de la Municipalidad de SC de Bariloche.

Clausula N° 28: Vigilancia v Alumbrado:

I - Si perjuicio de lo previsto en el presente pliego respecto de los sistemas de vigilancia y alumbrado
definitivo es responsabilidad del Contratista la vigilancia continua de la Obra, para prevenir robos o
deterioros de materiales, estructuras y otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo a la

prevencion de accidentes que puedan afectar a bienes o personas de la Municipalidad o de terceros.

IT - Colocara luces de peligro y tomara medidas de precaucion en todas aquellas partes de la obra
donde puedan producirse accidentes. La adopcion de las medidas precedentes no eximird al
Contratista de las consecuencias de los hechos que alli se produzcan. La responsabilidad del
Contratista sera la del locador de obra en los términos del Cédigo Civil, y la misma cubrird también

los hechos y actos de subcontratistas y operarios.

Clausula N° 29: Instrumental v Mobiliario:

I - Salvo indicacion en contrario, es obligacion del Contratista el facilitar a la Municipalidad de SC
de Bariloche durante todo el tiempo que duren las obras y en buenas condiciones de uso, los
instrumentos indispensables para el control de las operaciones de relevamiento, replanteo y medicion

de los trabajos contratados.
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Clausula N° 30: Responsabilidad por Infracciones Administrativas:

I - El Contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y

reglamentos provinciales y/o municipales vigentes en el lugar de ejecucion de las obras.

I - Sera por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses

si cometiera cualquier infraccion a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

Clausula N° 31: Abastecimiento de Materiales:

I- El Contratista tendra siempre en la obra, la cantidad de materiales que a juicio de la Municipalidad
de SC de Bariloche necesita para la buena marcha de la misma. No podra utilizar en otros trabajos

ninguna parte de esos abastecimientos sin autorizacion.

IT - Estara obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Municipalidad de SC de Bari cloche

aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo fijado en el contrato.

IIT - Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los
métodos y enseres adoptados por el Contratista, parecieren ineficaces e inadecuados a la
Municipalidad de SC de Bariloche, ésta podra ordenarle que perfeccione esos métodos o los
reemplace por otros mas eficientes. Sin embargo el hecho de que la Municipalidad de SC de Bariloche
nada observe sobre el particular no eximira al Contratista de la responsabilidad que le concierne por

la mala calidad de las obras ejecutadas o de la demora en terminarlas.

Clausula N° 32: Vicios en los Materiales v Obras:

I - Cuando fuesen sospechados vicios en trabajos no visibles, la Municipalidad de SC de Bariloche
podrd ordenar la demolicion o desarmes o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para
cerciorarse del fundamento de sus sospechas y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos

originados por tal motivo estardn a cargo del contratista.

22 “Municipio activo contra la ludopatia adolescente” (Ord. N° 3477-CM-24)



: :
L 2

Municipalidad de San Carlos de Bariloche
Provincia de Rio Negro

IT - Si los vicios se manifestaren en el transcurso del plazo de garantia, el contratista debera reparar o
cambiar las obras defectuosas en el plazo de DIEZ (10) dias a contar desde la fecha de su notificacion,

transcurrido ése plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por la Municipalidad a costas de aquel.

IIT - La recepcion final de los trabajos no libera al contratista de las responsabilidades que determine
el Articulo 1646 y concordantes del Codigo Civil. Toda clase de materiales empleados en la obra
seran de buena calidad y tendrén las formas y dimensiones prescriptas en los planos y especificaciones.
Seran siempre materiales nuevos, salvo aclaracién en contrario, siendo siempre sometidas a la
aprobacion de la Municipalidad de SC de Bariloche antes de su empleo. Los materiales rechazados
por la Inspeccion seran retiradas de la Obra en el plazo que determine ésta. Transcurrido dicho plazo,
si el Contratista no hubiese dado cumplimiento, los materiales seran retirados por la Municipalidad

estando a cargo del Contratista los gastos que se originen-

Clausula N° 33: Errores de Obra por Trabajos Defectuosos:

L.- El Contratista en ningin momento podra alegar descargo de responsabilidad por la mala ejecucion
de los trabajos o por transgresiones a la documentacion contractual, funddndose en incumplimiento
del subcontratista, personal, proveedores o en el retardo por parte de la la Municipalidad de SC de

Bariloche en entregarle detalles y planos o en la comprobacion de errores o faltas.

II - Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de malos materiales o de calidad inferior
a la establecida en la documentacion contractual o en la mano de obra deficiente o por falta de
conocimientos técnicos del contratista, o de sus empleados, serd deshecho y reconstruido por el
Contratista a su exclusiva cuenta a la primera intimacidén que en ese sentido le haga la inspeccion en

el plazo que ésta le fije.

III - El hecho que no se hayan formulado en su oportunidad por la Municipalidad de SC de Bariloche
las observaciones pertinentes por trabajos defectuosos, o empleo de materiales de calidad inferior, no
implicara la aceptacion de los mismos y la la Municipalidad de SC de Bariloche en cualquier
momento en que el hecho se evidencie y hasta la recepcidn definitiva, podra ordenar al Contratista su

correccion, demolicion o reemplazo siendo los gastos que se originen por cuenta de éste.

23 “Municipio activo contra la ludopatia adolescente” (Ord. N° 3477-CM-24)



IV - En todos los casos si el Contratista se negara a la correccion, demolicidon o reemplazo de los
trabajos rechazados, la Municipalidad podra hacerlos por si o por otros y por cuenta del contratista y
sin intervencion Judicial. Si a juicio exclusivo de la Municipalidad no resultaren convenientes los
trabajos de terminacion y/o reconstruccion de los trabajos, es resorte de la Municipalidad la
estimacion de la disminucion, con caracter punitivo, del elemento o estructura observados. A los
efectos de entender en toda cuestion de esta naturaleza podré designarse una Comision de la que

formara parte el Representante Técnico del Contratista.

Clausula N° 34: Agua v Energia Eléctrica para la Construccion:

I - El agua y la energia eléctrica para la construccion, salvo indicacion en contrario, sera costeada
por el Contratista, a cuyo cargo estard el pago de los derechos que correspondieran por esos conceptos

y/o su transporte y almacenaje.

Clausula N° 35: Ejecucion de la Obra con arreglo a su Fin:

I - Los trabajos y materiales indispensables para que las componentes de la obra que figuran en la

documentacidn contractual resulten enteras y adecuadas a su fin, son obligatorias para el Contratista.

Clausula N° 36: Limpieza de la Obra:

I - Durante la ejecucion de las obras el Contratista deberd mantener limpio y despejado el sitio de los

trabajos e igual exigencia se tendra al término de éstos.

IT .- En las Clausulas Particulares se determinan los requisitos de esta indole con relacion a la

naturaleza de la obra y a la penalidad aplicable al Contratista en caso de infraccion.

Clausula N° 37: Sistemas Patentados:

24 “Municipio activo contra la ludopatia adolescente” (Ord. N° 3477-CM-24)



: :
L 2

Municipalidad de San Carlos de Bariloche
Provincia de Rio Negro

I - Los derechos para el empleo en las obras de articulos y dispositivos patentados, se consideran
incluidos en los precios del contrato. El contratista serd unico responsable por los reclamos que se

promuevan por uso indebido de patentes.

Clausula N° 38: Planteles v Equipos:

I - El Contratista queda obligado a usar los planteles, herramientas y utiles de trabajo que a juicio de
la Municipalidad de SC de Bariloche aseguren una ejecucion satisfactoria de las obras, como asi su
terminacion dentro del plazo fijado en este Pliego de Bases y Condiciones. Ello sin perjuicio de las

maquinarias minimas sefialadas en las clausulas particulares.

IT - Si antes de iniciarse la obra o en cualquier momento en el curso de la misma, se consideran
ineficaces o inadecuados los planteles o herramientas empleados para una buena ejecucion de las
mismas, la Municipalidad de SC de Bariloche podra disponer se acelere el ritmo de los trabajos
mediante el refuerzo o sustitucion del equipo o aumento del personal cuando lo considere necesario
para la terminacion de los trabajos dentro del plazo contractual. La falta de 6rdenes en ese sentido no

exime al Contratista de las responsabilidades por mora.

Clausula N° 39: Inspeccion:

I - La Municipalidad reserva para si la supervision de los trabajos y ejercera la Direccion e Inspeccion
de los mismos, asi como el estricto cumplimiento del presente Pliego por intermedio de su cuerpo
técnico. Las Inspecciones se limitaran a las indispensables para controlar la marcha de los trabajos y
certificar los montos de obra ejecutados en forma de visita mensual como minimo y de acuerdo a lo

que indiquen las Clausulas Particulares al respecto.

Clausula N° 40: Cumplimiento de Instrucciones Respecto a los Agentes de 1a Municipalidad:
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I - El Contratista y su personal cumplirdn las instrucciones y ordenes impartidas por la Direccion
Técnica de la Municipalidad de SC de Bariloche respecto a la ejecucion de las obras prevista como

de la modalidad del servicio.

II - La inobservancia de esta obligacion o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la

Obra o de la prestacion del servicio, haran pasible al culpable de su inmediata expulsion del lugar.

II1 - El Contratista no podra recusar al personal de la Municipalidad afectado a la atencion de la Obra;
pero si tuviere causas justificadas respecto de algunos de ellos las expondra por escrito, para que las

autoridades resuelvan sin que esto sea motivo para que se suspendan los trabajos.

Clausula N° 41: Personal Técnico del Contratista:

I - El personal Técnico o Administrativo del Contratista que actie en la obra o en la prestacion del
servicio y perjudique por su conducta, la buena marcha de los trabajos o del servicio o no tenga la
debida competencia o no sea todo lo diligente que corresponda, deberd ser retirado de la obra o de la

prestacion del servicio si asi lo resolviera la Inspeccidn por resolucion fundada.

IT - El Contratista, si no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, tendrd derecho de recurrir por los

procedimientos previsto por las Ordenanzas de Procedimiento Administrativo.

Clausula N° 42: Representante del Contratista:

I El Contratista tendrd a disposicion para cuando sea requerido por la Inspeccion de Obra un
Profesional capacitado, segin lo indiquen las Clausulas Particulares, en relacidon con las
caracteristicas de la obra y prestacion de servicios debidamente autorizado y aceptado por la

Municipalidad de SC de Bariloche.

IT - Este Profesional serd con quién la Municipalidad de SC de Bariloche pueda entenderse de
inmediato con respecto a los trabajos que se realizan y con las debidas facultades para notificarse en
su nombre y representacion de las o6rdenes de servicio, darles cumplimiento, formular las
observaciones a que ellas dieran lugar. Si el Contratista reuniera tales condiciones podra actuar por si

mismo.
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Clausula N° 43: Libro de Ordenes de Servicio:

I - En lo que respecta a las instrucciones que la Municipalidad deba impartir al Contratista, se dara

cumplimiento en un todo de acuerdo al Articulo 36 de la Ordenanza N° 2049-CM-10.

Clausula N° 44: Cumplimiento de Ordenes de Servicio:

I - Toda Orden de Servicio debera ser firmada por el Contratista dentro de los TRES (3) dias del
requerimiento de la Municipalidad. Su negativa lo hara pasible de una multa segtin lo indicado en las

Clausulas Particulares.

IT - Se considerara que toda Orden de Servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del
Contrato y que no importa modificaciones de lo pactado, ni encomiendas de trabajos adicionales,

salvo el caso de que ella hiciera manifestacion explicita de lo contrario.

III - Aun cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del
contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar a la Municipalidad, en el término de
QUINCE (15) dias un reclamo claro y terminante, fundando detalladamente las razones que le asisten
para observar la orden recibida. Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de este derecho el
Contratista queda obligado a cumplir la orden de inmediato sin poder luego efectuar ulteriores

reclamaciones por ninglin concepto.

IV - La observacion del Contratista opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximira de la

obligacion de cumplirla si ella fuera reiterada.

Clausula N° 45: Libro de Notas de Pedido:

I - Ademas del Libro de Ordenes de Servicio exigido, el Contratista debera presentar otro libro de las
mismas caracteristicas que se denominara Libro de Notas de Pedido. En dicho libro la Empresa

comunicara todas las observaciones y sugerencias que estime conveniente, las que deben ser
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contestadas por la Municipalidad en un plazo no mayor de QUINCE (15) dias, dejandose debida

constancia en el Libro de Ordenes de Servicio.

Clausula N° 46: Multa por no cumplimiento de las Ordenes de Servicio:

I- Si el Contratista no se aviniera a cumplir con una Orden de Servicio se hara pasible de una multa
de acuerdo a lo establecido en las Clausulas particulares, sin perjuicio de otras medidas a que hubiera

lugar.

Clausula N° 47: Permanencia de la Documentacion:

I - La documentacion especificada en la Clausula N° 18 (documentos contractuales) del presente

Pliego, debera estar permanentemente en obra a disposicion de la Municipalidad

Clausula N° 48: Interpretacion de los Documentos del Contrato:

I - Cuando los planos o especificaciones de contrato presten dudas para el Contratista, éste podra
solicitar aclaracion por intermedio del Libro de Pedido de Empresa y con una anticipacién no menor

de QUINCE (15) dias a la ejecucion de los trabajos afectados por dichas dudas.

IT - Las demoras que se produjeran en la marcha de la obra seran consideradas siempre que se dé

cumplimiento a lo anterior.

Clausula N° 49: Remuneracion de los Trabajadores y Condiciones:

I - El Contratista mantendrd durante la ejecucion de la obra y prestacion de servicios las
remuneraciones establecidos por las Leyes y Convenios vigentes. El Contratista estara obligado,
cuando se lo requiera, a mostrar todos los documentos necesarios a fin de verificar que las

remuneraciones abonadas a los trabajadores no es inferior al establecido por las citadas normativas.

IT — El contratista deberda, asimismo, cumplir con toda la normativa laboral que le sea de aplicacion a
la actividad en lo que se refiere a seguridad e higiene de los trabajadores y cualquier otra normativa

laboral que sea de aplicacion.
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Clausula N° 50: Pago de Personal:

I - El Contratista deberd mantener al dia el pago del personal empleado en la obra, abonar
integramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan

la jornada legal de trabajo.

IT - En caso de documentarse la existencia de deuda del contratista con los trabajadores, se adoptaran
las providencias para retener en la certificacion los montos adeudados, los que quedaran en custodia

hasta la solucion del problema.

Clausula N° 51: Pago de Aportes Jubilatorios y Cargas Sociales:

I - No se efectuard el pago de los Certificados de Obra, si el Contratista no hubiere ingresado los
aportes jubilatorios patronal y obrero y demas cargas sociales que corresponda, por el mes anterior al

Certificado.

II - La orden de pago relativa al Certificado se hara efectivo contra entrega de una copia de las

constancias de pago correspondientes a los aportes y cargas que se refiere el acapite anterior.

Clausula N° 52: Seguros de Obra v responsabilidad Civil:

I - El contratista deberd tomar los siguientes seguros:

a) Seguros de Obras: El contratista debera asegurar contra todo riesgo la totalidad de las obras, bajo
ningun concepto se admitira el autoseguro.

b) Responsabilidad Civil: El Contratista debera mantener a cubierto al Municipio por toda pérdida y
reclamo por lesiones o dafios y perjuicios causados a cualquier persona, o dafios fisicos o materiales
a bienes de cualquier clase que puedan producirse como consecuencia de la ejecucion y

mantenimiento de las Obras y prestacion del servicio y por todo reclamo, demanda, actuaciones
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judiciales, dafios y perjuicios, las costas, costos y gastos, de cualquier clase que sean respecto de o en

relacion a ello.

¢) -Todos los seguros seran tomados a satisfaccion de la Municipalidad con empresas aseguradoras

legalmente habilitada.

d) - El Contratista deberd exhibir en cualquier momento a requerimiento de la Municipalidad las

polizas de seguro y los recibos de pago de las primas en curso.

Antes de la iniciacion de los trabajos el Contratista debera entregar a la Municipalidad los originales

de las polizas de seguro a los efectos de la verificacion y aceptacion por parte de éste.

Clausula N° 53: Seguro del Personal de la Obra:

I - La Municipalidad no asumira obligacion alguna con respecto a dafios y perjuicios o compensacion
que debiera pagarse por o como consecuencia de accidente o lesiones de trabajadores u otras personas

que estén empleadas por el Contratista o Subcontratista.

IT - El Contratista y/o Subcontratistas deberan cumplir con la Ley de Riesgos del trabajo 24.557 y sus

norma reglamentarias.

Clausula N° 54: Fiscalizacion de los Seguros Contratados:

I — La Municipalidad esta facultada para exigir en cualquier momento del desarrollo de los trabajos
la presentacion de los comprobantes de pago de los seguros de obra y responsabilidad civil, como asi
también podra verificar el cumplimiento de la normativa sobre la salud y seguridad en la construccion,

solicitando la intervencion del organismo encargado de tal fin.

Clausula N° 55: Trabajos no Contratados:

I - La Municipalidad podré contratar por su cuenta, sin que el Contratista tenga derecho a reclamacion
alguna, todo trabajo que no figura en el contrato. Asimismo podra ordenar al Contratista que ejecute
modificaciones o trabajos adicionales a las obras contratadas, siempre que no alteren las bases del
contrato.
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IT - Todo trabajo ejecutado sin orden de la Direccién Técnica aunque necesario y no previsto en el
Contrato, no serd pagado al Contratista. Toda Orden de Servicio que implique modificacion del
Contrato sera ratificado por la Secretaria de Obras y Servicios Publicos y la Secretaria de Hacienda

de la Municipalidad.

Clausula N° 56: Liquidacion de trabajos Adicionales v Ampliaciones:

I - Cuando las modificaciones o ampliaciones autorizadas configuren casos previstos en el Contrato
se pagara de acuerdo a los precios unitarios contractuales si existieran sino para realizar trabajos no
previstos en el Contrato, su precio deberd ser previamente convenido con la Municipalidad y/o se

regird por los valores unitarios establecidos en la oferta a trabajos analogos o semejantes.

IT - Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas analogas, los nuevos precios unitarios
seran determinadas por una Comisién Técnica que designe la Municipalidad y sometido a la

conformidad del Contratista.

IIT - Para los nuevos precios unitarios si existieran se tomara como base de estudios las cantidades de
materiales e indice de mano de obra, se reconoceran las cargas sociales establecidas por Ley y el 15 %
y 10 % en concepto de Gastos Generales y beneficios respectivamente. En todos los casos se tomara

como ¢época de los analisis de precios la fecha de ejecucion.

Clausula N° 57: Trabajos Ejecutados Sin Orden 6 Con Materiales de Mayor Valor:

I - Los trabajos efectuados sin orden o con materiales de mayor valor que los estipulados ya sea por

su naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al Contratista al precio de los especificados.

II - Los trabajos que no estuviesen conforme con las Ordenes de Servicio o que no respondiesen a las
Especificaciones Técnicas podran ser rechazadas, aunque fueran de mayor valor que los estipulados,
en cuyo caso el Contratista, a su cargo, los demolerd y reconstruira de acuerdo a lo especificado en el

Contrato.
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Clausula N° 58: Obras Cubiertas v Trabajos de Medicion Ulterior Imposibles:

I - En oportunidad del cierre de modulos y/o celdas, el Contratista gestionara de la Municipalidad en
tiempo oportuno la autorizacion para ejecutar los trabajos que cubran obras, cuya calidad y cantidad
no se puedan comprobar una vez cubiertos. Se dejara constancia del estado de medida de tales obras

cubiertas y en toda otra circunstancia que se considere conveniente.

Clausula N° 59: Certificaciones de Obra:

I - La certificacion serd mensual y en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N° 45 de la

Ordenanza 2049-CM 10.

I - La Municipalidad efectuara la medicion de los trabajos dentro de lo contratado, los certificados
se realizaran en los formularios o planillas que el Contratista confeccionara y proveera al efecto, de

acuerdo a las indicaciones que en tal sentido le imparta la Municipalidad.

IIT - La certificacion abarcard los siguientes aspectos: a) Acta de medicion. b) Certificacion de obra.
El Contratista confeccionard un borrador del Certificado estando su correccion y aprobacion a cargo
de la Municipalidad. De cada certificado se descontara un cinco por ciento (5 %) del monto que
quedard a favor de la Municipalidad hasta que se realice la Recepcion definitiva de la Obra. (art. 46
de la Ordenanza 2049-CM-10). Este depdsito podra ser reemplazado por su equivalente por fianza

bancaria o pdliza de seguro.

Clausula N° 60: Certificacion de Servicios:

La Municipalidad efectuara, dentro de los quince (15) primeros dias de cada mes, la certificacion de
la efectiva prestacion de los servicios contratados debiendo intervenir el representante técnico del
contratista. Si éste expresare disconformidad, se labrard un acta haciendo constar el fundamento de

la misma y la contratista debera efectuar, en su caso, el pertinente reclamo administrativo.

Clausula N° 61: Confeccion de Certificados:
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I - Los Certificados seran confeccionados por el Contratista y conformados por la Municipalidad en
original y seis (6) copias, para lo cual se aplicaran a las cantidades medidas y consignadas en Acta
respectiva, los precios unitarios correspondientes del Presupuesto Oficial, afectados del porcentaje de
aumento o disminucion estipulado y calculado. El original y seis (6) copias seran entregadas a la
Municipalidad para su tramitacion. Se considerard como fecha de cada certificado, la de su

conformacion por la Municipalidad.

IT - Los Certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales sujetos a posteriores
rectificaciones hasta tanto se produzca la recepcion definitiva de la obra. Queda también entendido
que los coeficientes de la mano de Obra incluyen todas las categorias, especialidades o gremios que
intervengan en la obra con sus cargas sociales y ademas la incidencia de los recargos por jornales

extraordinarios, trabajos nocturnos en dias feriados, trabajos insalubres, etc.

IIT - Si el Contratista pagara jornales superiores a los minimos vigentes o adoptara formas de pago
que signifiquen mayores erogaciones de los que correspondan a los minimos vigentes las diferencias

y las incidencias de las mejoras sociales, sobre ese incremento correran exclusivamente por su cuenta.

Clausula N° 62: Pago de Certificados:

I - Se haré de acuerdo a los plazos establecidos en el Articulo 48 de la Ordenanza 2049-CM-10,

admitiéndose condiciones de pago propuestas por los oferentes favorables para el Municipio.

Clausula N° 63: Gastos Generales:

I - Todos los gastos que demande el cumplimiento de las obligaciones impuestas por éste Pliego y a
las que no hubieran establecido item en el Presupuesto Oficial, incluso a las correspondientes a todos
los tramites que se refieren a la aprobacién de planos, inspecciones, obtencion de permisos,
certificados, asi como también instalaciones de conexiones, medidores, etc., se consideraran incluidos

entre los gastos generales prorrateados entre los precios del presupuesto mencionado.
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Clausula N° 64: Recepcion de las Obras:

I - Cuando el Contratista considere haber dado término a los trabajos contratados, solicitara a la
Inspeccion de Obras la Recepcion de la Obra, la que se realizara en un todo de acuerdo a lo estipulado

en el Articulo N° 50 y subsiguientes de la Ordenanza N° 2049-CM-10.

IT -. A partir de la Recepcion Provisoria, al cumplirse el plazo de garantia previsto en las Clausulas
Particulares, se realizara el Acta de Recepcion Definitiva. Previo a la Recepcion el Contratista debera
haber efectuado la reparacion de cualquier bien o cosa que se hubiera destruido o deteriorado a raiz

de la obra ejecutada y limpiar toda la obra de materiales excedentes y residuos de obra.

ITII- Antes de solicitar la Recepcion Provisoria de la obra, el contratista debera presentar los planos
aprobados por la Reparticion correspondiente. Las Clausulas Particulares determinaran los planos y

numeros de copias que ha de entregar el Contratista, previamente a la Recepcion Provisoria.

Clausula N° 65: Prorroga del Plazo de Ejecucion de las Obras:

I - Cuando el Contratista se exceda en el plazo fijado para la ejecucion de los trabajos, la
Municipalidad otorgara la prorroga correspondiente a su solicitud, siempre que se demuestre que la

demora se ha producido por causas que no le son imputables, a juicio de este tltimo.

IT - A efectos de considerar los casos de responsabilidades por mora se tendra en cuenta en un todo
lo establecido en el Articulo 42 de la Ordenanza 2049-CM-10 y se tomara en consideracion,
especialmente, las siguientes causas: [ a) Encomiendas de adicionales imprevistos que demanden un
mayor tiempo para la ejecucion de las obras. [1 b) Demora comprobada de planos complementarios
o de instrucciones sobre dificultades técnicas imprevistas. [ ¢) Casos fortuitos o de fuerza mayor,
entendiéndose como tales los que prevee la Ordenanza. [1 d) Demoras imputables a otros contratistas,
si los hubiera. [] e) Condiciones climaticas adversas. [] f) Demora comprobada imputable a terceros,

reparticiones publicas relacionadas directa o indirectamente con la obra.

IIT - Las solicitudes de prorroga deben presentarse a la Municipalidad en un plazo no mayor de
QUINCE (15) dias de producido o terminado el hecho causal que la motive, transcurrido el cual no
se tomaran en consideracion. De las condiciones climaticas el Contratista e Inspeccion llevaran un
adecuado control diario. El Contratista debera fundar las causales de prorroga y precisar su influencia

sobre los rubros afectados.
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IV - En caso que la Municipalidad no hubiera dictado resolucion dentro del plazo fijado, a partir de
su vencimiento, se suspenderd provisoriamente la aplicacion de multas que por demora pudieran
corresponder al contratista hasta que se dicte aquella resolucion. La Municipalidad transmitira de
oficio la ampliacion de los plazos cuando la causa o hecho determinante de la demora sea imputable

al Poder Administrador.

Clausula N° 66: Redeterminacion de Precios:

I - Para las obras la Municipalidad contemplara la revision de precios de contrato segiin Ley de Obras
Publicas N° 286 de la Provincia de Rio Negro, Decreto 1313 del 6 de Octubre de 2014 en todos sus
términos. En caso de existir un retraso en la publicacion de los indices, podra realizarse de forma

provisoria y a cuenta con el indicador de la Camara Argentina de Construccion (CAC).

IT - Para los servicios cada empresa oferente deberd presentar la féormula polindmica para la
redeterminacion de precios seglin su estructura de costos la cual debera ser presentada en el
Sobre N° 2 Oferta Econdmica. Los items que integran la formula polindmica deberan

contemplar como minimo los valores que integran los precios unitarios de cada servicio.

Las redeterminaciones de precios se presentaran cuatrimestralmente o cuando la relacion del precio

actual calculado con el precio anterior aprobado supere el 5%, la condicion que ocurra primero.

Clausula N° 67: De la Rescision:

I - El Contrato podra ser rescindido por alguna de las partes cuando se configuren las causas
establecidas en el Articulo N° 54 y subsiguientes de la Ordenanza 2049-CM-10 y/o el art. 46 de la
Ordenanza N° 257-C-89

Clausula N° 68: Aplicacion de las Multas:
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I - Las multas establecidas por infraccion a las disposiciones contractuales, seran aplicadas por la
Municipalidad a pedido de la Inspeccion y su importe sera deducido en el primer certificado que se
deba extender después de su notificacion y en ultimo término afectando la fianza rendida quedando

obligado el Contratista a completar ese fondo de reparos de la garantia si fueran afectados.

IT - La multa que correspondiere aplicar al Contratista por incumplimientos se hara efectiva en la

forma que lo indica la Ordenanza.

Clausula N° 69: Responsabilidades por subcontratos:

I - El contratista ocupara solamente los subcontratistas que sean aceptados por la Municipalidad.
Previamente a su aceptacion, estos subcontratistas deberan ser inscriptos en el Registro
correspondiente. Ningun subcontrato autorizado eximird al contratista del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo y la responsabilidad derivada de estas obras le correspondera como si las

hubiera efectuado directamente el Contratista.

Clausula N° 70: Cumplimiento de las Normas de Salud e Higiene en la Construccion:

I - Se debera cumplir con la Resolucion N° 1069 Ministerio de trabajo y Seguridad Social, "Normativa
sobre Salud y Seguridad en la Construccion". Asimismo, debera cumplirse con la Ley 19587 y su
Decreto Reglamentario 351/79 en el Titulo II, Capitulos 2, 3 y 4 y sus modificaciones y Resolucion

295/03. Decreto 911/96 y Resoluciones 231/96-51/98 y 319/99.

IV - CLAUSULAS LEGALES PARTICULARES

Clausula N° 71: Objeto de la licitacion:

I - La presente Licitacion tiene por objeto la contratacion de obra y servicio de gestion integral de
residuos solidos urbanos y asimilables generados en la ciudad de San Carlos de Bariloche y 4reas de
influencia, comprendiendo su tratamiento y disposicion final en un relleno sanitario, asi como la

gestion diferenciada de los residuos enumerados en el presente.
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IT - Quedan excluidos de este contrato los residuos peligrosos, patologicos, radioactivos y aquellos
regulados especificamente por la Ley Nacional N°24.051, Ley Provincial N° 3250 y demas normativa

aplicable.

Clausula N° 72: Sistema de Ejecucion:

La presente obra se ejecutard por el sistema de ajuste alzado.

Clausula N° 73: Publicacion de pliegos:

I - Los pliegos estaran disponibles para su descarga en el sitio web de la Municipalidad de San Carlos
de Bariloche en el siguiente link, hasta CINCO (5) dias antes de la fecha de apertura de las propuestas.

https://www.bariloche.gov.ar/buscador_licitaciones/compras_contrataciones.php.

Clausula N° 74: Presupuesto Oficial: Pesos tres mil quinientos sesenta y cinco millones

($3.565.000.000,00) para la obra (item N° 1 al N° 9) y pesos treinta y nueve mil novecientos
veinticinco millones ($39.925.000.000,00) para la prestacion del servicio de gestion integral de

residuos sélidos urbanos y asimilables (item N° 10).

Dicho presupuesto oficial fue calculado a valores del mes de noviembre 2025 . El mismo sera re
expresado a valores actuales de la apertura de ofertas utilizando Unicamente la estructura de
ponderacion prevista en el presente pliego, tomando a tal fin los ultimos indices oficiales que se

encuentren publicados a la fecha de apertura de ofertas.

Clausula N° 75: Aclaraciones y Consultas:

I.- Las aclaraciones y consultas de caracter técnico de la obra que se realice, que deseen formular los
interesados, deberan ser presentada, en la Direccion de Obras por Contrato, calle Gallardo esq.

Rivadavia via correo electronico a obrasporcontratomscb@gmail.com.
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II.-Las aclaraciones y consultas de caracter técnico del servicio que se realice, que deseen formular
los interesados, deberan ser presentada, en la Secretaria de Obras y servicios Publicos, calle Gallardo

esq. Rivadavia via correo electronico a serviciospublicosbrec@gmail.com

III.- Las consultas administrativas deberan realizarlas en el Departamento Compras y Suministros,

Mitre 531, via correo elctronico a licitaciones.bariloche2020@gmail.com todos los dias habiles en

horario de atencion al publico hasta CINCO (5) dias corridos antes de la fecha de apertura de las

propuestas.

IV.-  Aquellas aclaraciones que la Municipalidad creyese oportuno comunicar, se llevaran a
conocimiento de todos a través de la pagina web,
https://www.bariloche.gov.ar/buscador_licitaciones/compras_contrataciones.php  también  hasta
TRES (3) dias habiles antes de la fecha de apertura y pasaran a integrar el Pliego de Bases y

Condiciones.

Clausula N° 76: Plazo de ejecucion:

El plazo de ejecucion de la obra serd de 300 dias y 10 afios para la prestacion del servicio con

posibilidad de prorroga.

Clausula N° 77: Lugar de Presentacion de las ofertas:

Las propuestas serdn presentadas en la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, Secretaria de
Hacienda, Departamento de Compras y Suministros, Mitre 531, en el dia y hora establecidos para la

apertura.

Clausula N° 78: Apertura de ofertas:

Las ofertas seran abiertas en el Departamento de Compras y Suministros de la Secretaria de Hacienda,
Mitre 531, San Carlos de Bariloche el dia xx de xxx de 2025, a las xx:00 horas. Antes de proceder
a la apertura de las propuestas los interesados podran pedir o formular aclaraciones relacionadas con
el Acto, pero iniciada dicha apertura no se admitirdn nuevas propuestas ni interrupcion alguna.

Primero se abrirdn los sobres que contengan la documentacion general solicitada y si esta estuviera

38 “Municipio activo contra la ludopatia adolescente” (Ord. N° 3477-CM-24)


mailto:serviciospublicosbrc@gmail.com
mailto:licitaciones.bariloche2020@gmail.com

: :
L 2

Municipalidad de San Carlos de Bariloche
Provincia de Rio Negro

completa y en orden se abrira el sobre que contenga las propuestas. Caso contrario se devolveran los
mismos a los interesados sin abrirlos. En el acto de apertura se verificara la existencia de la
documentacion solicitada y no la calidad, validez o legalidad de las mismas lo que sera evaluado por
quien tenga a cargo la Preadjudicacion.

De todo lo actuado se labrard un acta que suscribiran los funcionarios y optativamente los interesados
presentes y en la misma se dejard constancia de las eventuales objeciones manifestadas por los

interesados presentes en cuyo caso, éstos tendran obligaciones de firmar el documento.

Clausula N° 79: Forma de presentacion de las ofertas:

I-
Las ofertas deberdn presentarse en dos (2) sobres cerrados con la siguiente inscripcion:
“LICITACION PUBLICA N°...... - FECHA — MOTIVO”. Toda la documentacion incluida en los
sobres debe ser foliada en el orden correlativo en el margen inferior derecho firmado y sellado por el
oferente en todas sus fojas.

SOBRE N°1:

1.  Garantia de oferta equivalente al 1% del monto del presupuesto oficial, debiendo acompafiar
la documentacion respaldatoria de su constitucion. Sila misma fuera realizada en efectivo, se debera
presentar el recibo emitido por la Tesoreria Municipal. No se podré efectivizar mediante pagaré.

2.  ElPliego de Bases y Condiciones, debidamente firmado en todas sus fojas por el representante
o titular de la empresa oferente y su representante técnico. Los Pliegos deben encontrarse foliados
en todas sus hojas.

3.  Lapresentacion de referencias de anteriores comitentes, antecedentes técnicos y una ndmina
de montos de trabajos similares ejecutados por si mismo o mediante los subcontratistas nominados,
como asi también las referencias y curriculum profesional del representante técnico, con matricula
profesional al dia y con residencia en la localidad en forma permanente durante la obra.

4.  Declaracion jurada que establezca el domicilio legal en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
donde seran validas todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales que se practiquen y conste
que para cualquier controversia judicial que se pueda suscitar, se acepta la jurisdiccion de la Justicia

Ordinaria de San Carlos de Bariloche, Provincia de Rio Negro mas un domicilio electrénico.
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5.  Certificado de libre deuda unificado emitido por la Municipalidad de San Carlos de Bariloche
respecto de la empresa y su representante técnico si correspondiere.

6.  Constancia de Inscripciéon como proveedor en el Departamento de Compras y Suministros de
la Municipalidad de San Carlos de Bariloche.

7.  Constancia de inscripcion en el IERIC

8.  Certificado de capacidad y técnica financiera expedido por el Consejo de Obras Publicas de
la provincia de Rio Negro.

9.  Antecedentes y documentacion impositiva:

Todo tipo de condicion de contribuyente:
Constancia de Inscripcion ante la ARCA.

Constancia de Inscripcion del Impuesto a los Ingresos Brutos.

En el caso de ser empleador, tltimas 6 (seis) declaraciones juradas mensuales. Sistema
unico de seguridad social F.931, con sus respectivas constancias de presentacion y pago. Lo
mencionado podra ser reemplazado por Informe de Consulta de Deuda proveedores del Estado
s/ art 5 Res. 4164/2017 ARCA, detalle de deuda consolidada, donde figure que NO registra
incumplimientos NI deuda por los conceptos y periodos mencionados.

Impuesto a los Ingresos Brutos, Gltimas (seis) declaraciones juradas mensuales, con
sus respectivas constancias de presentacion y pago (tanto para contribuyentes directos como
para inscriptos en el Convenio multilateral). En el caso de contribuyentes inscriptos en el
régimen simplificado debera presentar las constancias de pago de los ultimos seis periodos o
consulta de cuenta corriente firmada por el responsable. Los pagos mencionados en este inciso
podran ser reemplazados por la presentacion de libre deuda emitido por la jurisdiccion
correspondiente.

En el caso de Personas Fisicas:

I. Responsables Inscriptos:
a) Declaracion jurada del impuesto a las ganancias correspondiente al ultimo ejercicio fiscal y ultimas

6 (seis) declaraciones juradas mensuales del impuesto al valor agregado, todas ellas con sus
respectivas constancias de presentacion y pago. Lo mencionado podra ser reemplazado por Informe
de Consulta de Deuda proveedores del Estado s/ art 5 Res. 4164/2017 AFIP, detalle de deuda
cosolidada, donde figure que NO registra incumplimientos NI deuda por los conceptos y periodos
mencionados (la fecha del Informe no debe ser mayor a 7 dias corridos a la fecha del inicio del acto

licitatorio).
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b) Declaracion Jurada de Bienes Personales correspondiente al ultimo ejercicio fiscal con su
respectiva constancia de presentacion y pago o Manifestacion de Bienes y Deudas (emitida con
antigiiedad no mayor a 60 dias) certificado por Contador Publico y legalizada por el Consejo

Profesional de Ciencias Econdmicas que correspondiere.

I1. Régimen Simplificado para pequeiios Contribuyentes (Monotributo):

a) Ultimos 6 pagos del impuesto correspondiente (monotributo), en su reemplazo podra presentarse
el informe de cuenta corriente monotributistas y autonomos , emitido por la pagina web de ARCA
donde figuren los pagos o por Informe de Consulta de Deuda proveedores del Estado s/ art 5 Res.
4164/2017 AFIP, detalle de deuda consolidada, donde figure que NO registra incumplimientos NI
deuda (la fecha del Informe no debe ser mayor a 7 dias corridos a la fecha del inicio del acto
licitatorio).

b) Declaracion Jurada de Bienes Personales correspondiente al ultimo ejercicio fiscal con su
respectiva constancia de presentacion y pago o Manifestacion de Bienes y Deudas (emitida con
antigliedad no mayor a 60 dias) certificado por Contador Publico y legalizada por el Consejo

Profesional de Ciencias Econdmicas que correspondiere.

En el caso de Personas Juridicas:
ITI. Responsables Inscriptos:

a) Declaracion jurada del impuesto a las ganancias correspondiente al ultimo ejercicio fiscal y ultimas
6 (seis) declaraciones juradas mensuales del impuesto al valor agregado, todas ellas con sus
respectivas constancias de presentacion y pago. Lo mencionado podra ser reemplazado por Informe
de Consulta de Deuda proveedores del Estado s/ art 5 Res. 4164/2017 AFIP, detalle de deuda
consolidada, donde figure que NO registra incumplimientos NI deuda (la fecha del Informe no debe
ser mayor a 7 dias corridos a la fecha del inicio del acto licitatorio).

b) Copia simple de Estados Contables correspondiente al ltimo ejercicio econdémico, certificado por
Contador Publico y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas de la provincia
que correspondiere.

10. Si el proponente fuera una sociedad regular segin Ley 19550, copia autenticada del Contrato

Social o Estatuto, segin correspondiere y Acta de Distribucion de cargos de designacion también
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autenticada por escribano publico y ambas inscriptas en el Registro Publico de Comercio o Personas
Juridicas (en caso que la empresa fuera de otra jurisdiccion debera la firma del escribano contar con
la legalizacion del colegio de escribanos de la jurisdiccion). En el caso de ser una Cooperativa debe
presentar la misma documentacion.

11. Acta de Directorio o reunioén de socios gerentes, autorizando a la presentacion en la Licitacion
autenticada por escribano publico (en caso que la empresa fuera de otra jurisdiccion deberd la firma
del escribano contar con la legalizacion del colegio de escribanos de la jurisdiccion). En el caso de
ser una Cooperativa debe presentar la misma documentacion. En caso de que el oferente sea una
cooperativa, asociacion y/o fundacion, deberan presentar todos los certificados de exenciones
correspondientes a los requisitos solicitados.

12. Constancia de haber efectuado la Visita a Obra.

13. En los casos que los oferentes se representen mediante apoderado debera acompanarse copia

certificada del poder, en su caso, debidamente legalizada con facultades suficientes para obligar.

SOBRE N°2:

1.- La oferta firmada en cada hoja por el oferente. La cual deberd contener presupuesto discriminado
en todos sus items, precio unitario de corresponder y precios totales. S6lo se reconocera la oferta
formulada en moneda nacional (pesos), IVA incluido. En los casos que correspondiere debera respetar
el formato entregado por el Municipio.

2.- Deberéd adjuntar los Analisis de Precios respectivos de cada item segiin modelo de planilla
entregada por la Municipalidad. De no ajustarse a ello no se dard por cumplimentado este punto.

3.- El oferente deberd presentar una Memoria Descriptiva que contenga, como minimo, plan de
trabajo en forma grafica, que permita apreciar sin lugar a dudas cual sera la marcha de los trabajos
por mes y cronograma, la descripcion integral de la propuesta técnica, incluyendo los fundamentos
de la solucion planteada, su alcance, justificacion y adecuacion a las condiciones y necesidades
establecidas en el presente pliego.

4.- Nomina completa de los equipos, vehiculos y maquinarias ofrecidos, indicando la propiedad de

los mismos y su respectiva documentacion respaldatoria.

La omision de los requisitos exigidos en el punto 1, 2, 8 y 12 del sobre N°I sera causal de rechazo

automatico de la oferta, no dando lugar a la apertura del Sobre N°2. El resto de los requisitos
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solicitados en el Sobre N° 1 y que no hayan sido presentados al momento de la apertura, podran

hacerlo dentro del plazo de las setenta y dos (72) horas posteriores a la apertura de la licitacion.

La omision de los requisitos exigidos en el sobre N°2 sera causal de rechazo automatico de la oferta
a excepcion de los requisitos exigidos en el punto 2, 3 y 4 que podran hacerlo dentro del plazo de las
setenta y dos (72) horas posteriores a la apertura de la licitacion.

Los requisitos 3,4,5,6,7,92,9b,9 II1 b y 10 del sobre N° 1, podran ser reemplazados por una
certificacion de inscripcion vigente en el registro de empresas contratistas, expedido por la

Direccion de Obras por Contrato segin Resolucion N° 3850-1-2010.

Transcurrido el plazo y ante la falta de la documentacion mencionada en los parrafos anteriores se

desestimara la oferta.

Clausula N° 80: Presentacion en forma de UT:

- En caso que los interesados decidieran asociarse para ejecutar la obra, se deberd realizar por medio
de una UT (Union Transitoria) debiendo adecuarse a los arts. 1463 y s.s. del Codigo Civil y Comercial
de la Nacion respecto de la forma y contenido del Contrato, Representacion e Inscripcion,
acompafiando a su oferta el Contrato Constitutivo de la misma, o en su defecto, el compromiso formal
de constitucion.

IT . Asimismo deberan manifestar expresamente en la oferta que las mismas asumen ante la
Municipalidad responsabilidad solidaria e ilimitada respecto de las obligaciones emergentes de la
relacion contractual. En tal caso deberdn unificar personeria, otorgando poder especial al
representante comun quien deber encontrarse inscripto en el Registro (art. 1466 del CCCN) con
facultades suficiente para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el
proceso Licitatorio, con validez a los efectos de la adjudicacion y firma del Contrato de Obra Publica

y constituir domicilio a los efectos contractuales.

Clausula N° 81: Mantenimiento de las Ofertas:
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I - Las ofertas deberan ser mantenidas como minimo por un plazo de TREINTA (30) dias a contar de
la fecha de apertura de la Licitacion; vencido este plazo, se considerara sostenida la propuesta si antes

de la adjudicacion por parte de la Municipalidad no se presentara retiro expreso de la misma.

II — La Municipalidad de San Carlos de Bariloche podra requerir expresamente extender el plazo de

mantenimiento de la Oferta por otros 30 dias.

Clausula N° 82: Iniciacion de la prestacion de los servicios v obras:

I Servicios: Al dar inicio a la prestacion, con la presentacion, mediante nota de Pedido de Empresa,
del plan de trabajo detallado, de acuerdo al PLAN DE TRABAJOS y el arribo de la totalidad de los
equipos EQUIPAMIENTO MINIMO - se labrara el Acta correspondiente y a partir de esa fecha se
contara el plazo de prestacion de servicios. No se consideraran ofertas que ofrezcan plazos superiores

al sefialado.

IT — Obras: Al dar inicio a los trabajos se labrara el Acta correspondiente y a partir de esa fecha se
contara el plazo de ejecucion establecido y previsto en el PLAN DE TRABAJO. No se consideraran

ofertas que ofrezcan plazos superiores al sefialado.

Las multas seran aplicadas sin perjuicio de otras medidas a que hubiera lugar, incluida, la resolucion

del contrato con mas los dafios y perjuicios a que hubiere lugar.

Clausula 83: Aplicacion de multas:

Las multas seran aplicadas de acuerdo a lo siguiente:
M=K (6 K16K2) x D=
M = Multa a aplicar.
K= 1% de la garantia de Contrato.
K1 =2 % de la garantia de Contrato.
K2 =3 % de la garantia de Contrato.
D = Numero de dias.
e Por no iniciacion de los trabajos en el tiempo previsto.
M=KI x D=

e Por suspension de los trabajos sin causa justificada.
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M=K2 x D=
e Por incumplimiento de los plazos contractuales.
M=K2 x D=
e Por atraso en el plan de trabajos.
M=K x D=
e Por no cumplimentar una Orden de Servicios.
M=Kx D=
e Por no comparecencia del Representante Técnico a suscribir el Acta de Replanteo y/o el Acta de
Medicion.
M=K x D=

Las multas seran aplicadas sin perjuicio de otras medidas a que hubiera lugar.

Clausula 84: Analisis de Precios:

Los proponentes deberan presentar juntamente con su oferta, en forma completa y detallada, los
andlisis de precios unitarios que justifiquen los valores cotizados para cada una de las partidas
consignadas en la Planilla de Cotizacion de Precios, de acuerdo a Planilla de Anélisis de Precios de
éste Pliego.

La eventual inadecuacion de datos contenidos en los andlisis de precios elaborados con respecto a las
cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc. que demande la ejecucion de
los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no justificaran modificacion alguna de los
precios unitarios del Contrato.

A los integrantes senalados precedentemente se agregaran los gastos generales directos e indirectos,
el beneficio y los impuestos.

Los oferentes indicaran en su andlisis de precio, los porcentajes que aplicaran sobre el costo directo
del item, por gastos generales y por gastos directos e indirectos, mientras en lo concerniente al
beneficio el porcentaje sera hasta el 10 % del costo directo. Se deja constancia que los porcentajes de
gastos generales directos e indirectos seran los mismos para todos y cada uno de los items. La
Municipalidad se reserva el derecho de revisar y rechazar los andlisis de precios presentados por el
proponente, procediendo a descartar la oferta cuando los mismos presenten errores e irregularidades
incompatibles con la ejecucion normal de la partida.
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Clausula N° 85: Plan de trabajos:

I — Dentro de los 10 dias de suscripto el contrato la CONTRATISTA debera presentar el plan de
trabajo definitivo. Asimismo, la Inspeccion designada en la clausula 88 del presente Pliego solicitara
la actualizacion de este plan de trabajo periodicamente.

II - El Plan de Trabajo aprobado por la Inspeccion, se mantendra vigente mientras no se produzcan
atrasos por causas justificables. De ocurrir esta situacion el Contratista debera presentar el pedido
justificativo dentro de los DIEZ (10) dias de terminado cada mes calendario en que se hubieran
producido los atrasos, a los efectos de su consideracion por parte del Municipio. El contratista debera
haber interpuesto el correspondiente reclamo dentro de los plazos fijados por la Ordenanza 2049-CM-
2010 y el presente Pliego. Si el pedido fuese resuelto favorable total o parcialmente el contratista
deberd presentar un Plan de trabajos actualizado similar al aprobado pero modificado por la influencia
de las causas que provocaron el atraso justificado, en aquella partida cuya ejecucion hubiera sido
afectada directa o indirectamente por dichas causas. El plan de trabajos actualizado quedara sujeto a
la aprobacion Municipal. Lograda la misma, se sustituira el anterior como documento contractual en
todos sus efectos.

IIT - Se presentara la ndmina completa de los equipos, vehiculos y maquinarias que empleara para
llevar a cabo las obras, pudiendo ser estos propios o de terceros, indicandose en cada caso la propiedad
de los mismos.

IV - El plan se realizara en funcion del plazo de ejecucion y constard de los siguientes elementos:
Representacion grafica mediante diagrama de Gantt con barras horizontales de los plazos de ejecucion
de cada item con indicacion numérica de: 1.- Cantidad mensual a ejecutar de cada item; Porcentaje
mensual de cada item; 2.- Certificaciones mensuales del total de la Obra con la descripcion para cada
ftem. Memoria descriptiva que exponga los métodos de trabajo y sus efectos ambientales y justifique
el plan presentado, indique numero de frentes de trabajo como asi su ubicacion y secuencia del avance
de obra. Juntamente con el mismo indicara el equipo y plantel que estime adecuado para desarrollarlo,
obligandose el oferente a incorporar a la obra dichos elementos y otros similares en la medida y
oportunidad que se haya indicado en el plan aprobado.

V.- La contratista debera presentar, asimismo, un informe sobre la identificacion, de los pasivos
ambientales preexistentes al inicio del contrato la Municipalidad de SC de Bariloche y la respectiva
linea de base ambiental al inicio de los servicios. El Municipio podra dentro de los 10 dias de
presentado y a su exclusivo criterio complementar y/o presentar observaciones y/o aclaraciones y/o

ampliaciones al informe que se presente en forma técnicamente fundada. En caso de discrepancia
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sobre el alcance del pasivo ambiental y/o la linea de base ambiental se sometera la decision al informe
de cualquier entidad publica con competencia debiendo. El costo de este ultimo informe sera a cargo
de la parte cuyo informe o impugnacién se encuentre mas alejado del emitido por la entidad publica
solicitante a la entidad que arribe a una conclusion sobre dicho extremo. En caso de no ser posible

determinar dicha diferencia sera soportado en partes iguales.

Clausula N° 86: Documentos a Entregar a la Empresa:

A la firma del Contrato se entregara a la Empresa adjudicataria, un (1) Pliego con la documentacion

Técnica de la Obra objeto de la Licitacion.

Clausula N° 87: Representante Técnico de la obra:

El Representante Técnico del contratista sera un profesional, aceptado previamente por la reparticion.
Este profesional serd con quien la inspeccion pueda entenderse de inmediato con respecto a los
trabajos que se realicen y con las debidas facultades para notificarse en su nombre y representacion
de la ordenes de servicio, dandoles cumplimiento y formular las observaciones a que ellas dieran
lugar. Si el contratista reuniera tales condiciones podria actuar por si mismo.

Todas las instrucciones que éste Representante reciba de la Inspeccion serdn consideradas como
impartidas al Contratista, visara los Certificados de obras mensuales, interviniendo en la medicion
para la confeccion de los mismos. El Representante Técnico debera estar matriculado y estara
obligado a presentar antes de la firma del contrato el duplicado de la Orden de Trabajo conformado

por el Consejo Profesional.

Clausula N° 88: Personal responsable del servicio:

I - La empresa Contratista debera designar a un profesional con titulo universitario alineado con las
actividades a desarrollar, para actuar como Representante Técnico, el cual debera ser aprobado por la
Inspeccion del Servicio. Este profesional deberd acreditar experiencia suficiente en las tareas a

realizar.
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II - Para optimizar la organizacion del trabajo y facilitar el control de las tareas correspondientes,
podra designarse un encargado/supervisor de servicios. Deberd demostrar experiencia en las
funciones asignadas y ser aprobado por la Inspeccion. El Encargado de los servicios sera responsable
de la coordinacion diaria y sera la persona habilitada para recibir e implementar las Ordenes de

Servicio o las indicaciones que formule la Inspeccion del Servicio Municipal.

Clausula N° 89: Inspeccion del servicio — Inspeccion de obra:

I - Las inspecciones relacionadas con el Tratamiento y la Disposicion Final de los Residuos So6lidos
Urbanos, estaran a cargo del personal de la Subsecretaria de Gestion de Residuos, o de la dependencia
que en el futuro la sustituya, dentro de la Secretaria de Obras y Servicios Publicos de la Municipalidad

de San Carlos de Bariloche.

IT - Las inspecciones relacionadas con la ejecucion de las obras comprendidas en la presente licitacion
estara a cargo del personal de la Direccion de Obras por Contrato, de la dependencia que en el futuro
la sustituya, dentro de la Secretaria de Obras y Servicios Publicos de la Municipalidad de San Carlos

de Bariloche.

IIT - La Inspeccion de Servicios y Obra, asi como cualquier persona autorizada por ella, tendra acceso
permanente al emplazamiento, a los obradores, y a todos los talleres y lugares donde el trabajo pudiera
hallarse en desarrollo. El Contratista prestara toda su ayuda para facilitar el uso de este derecho de

acceso.

IV - Durante la ejecucion de las obras y prestacion del servicio la Inspeccion podra ordenar el retiro
del emplazamiento de materiales y/o bienes inadecuados y su reemplazo por los indicados en su caso,
como asi también la remocidn y ejecucion correcta de cualquier trabajo que a juicio de la Inspeccion
no estuviere acorde con la calidad de materiales y de ejecucion previstas en el Contrato y/o de calidad

del servicio prestado de acuerdo a las previsiones de la presente licitacion.

V - Todos los gastos derivados de ensayos, verificaciones, elaboracion de probetas, etc., que se

consideren necesarios para la obra y el servicio, seran a exclusivo cargo del Contratista.

Clausula N° 90: Cartel de obra:
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El Contratista esta obligado a colocar un (1) letrero de obra, en los lugares en que determine la
Inspeccion, realizado en chapa 16, de las siguientes dimensiones: 2,40 x 1,20 m. con las siguientes
enunciaciones MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE.

1 OBRA:

[J LICITACION PUBLICA N°:

1 MONTO:

[1 PLAZO DE EJECUCION:

1 CONTRATISTA:

[1 REPRESENTANTE TECNICO:

Clausula N° 91: RECEPCION PROVISORIA:

I - Terminada la ejecucion de las obras, y aprobados los Conforme a Obra por las reparticiones
correspondientes, y/o cuando no existan fallas o deficiencias en la ejecucion, y la obra se encuentre

dentro de los parametros exigidos y sera librada un acta de Recepcion Provisoria.

Clausula N° 92: Recepcion definitiva de la obra:

Se realizara la recepcion definitiva al cumplirse los CIENTO OCHENTA (180) dias de 1a Recepcion
Provisoria, siempre y cuando durante el plazo de garantia halla transcurrido un periodo invernal, es
decir entre los meses de mayo y agosto inclusive. De no ser asi, el plazo de garantia se extendera

hasta después de transcurrido el periodo invernal.

V- ESPECIFICACIONES TECNICAS GENRALES Y PARTICULARES

Clausula N° 93 : Normativa vigente:

Para la ejecucion de las obras y servicios objeto de éste Pliego se deberd cumplimentar con toda la

normativa vigente en la materia.

49 “Municipio activo contra la ludopatia adolescente” (Ord. N° 3477-CM-24)



Clausula N° 94: Elementos, materiales y tareas de apovo al servicio:

I - Durante toda la vigencia del contrato, la Contratista sera responsable de la provision de materiales
y de los servicios de apoyo que, aunque no estén detallados en la documentacion, sean necesarios
para el adecuado cumplimiento del objetivo de esta licitacion.

II - Los trabajos y tareas que se enumeran y describen a continuacion son indicativos y no recibiran
compensacion directa alguna, ya que sus costos estan incluidos en los items de los respectivos

servicios.

Clausula N° 95: Servicios e instalaciones de apovo para el personal de la contratista:

I - La Contratista debera contar con un conjunto de instalaciones minimas que faciliten las labores
inherentes al servicio, asi como los controles y la seguridad general del predio. A modo de ejemplo,
se incluyen: obrador, bafos, talleres de mantenimiento para maquinaria y herramientas, depdsitos de

materiales, asi como suministro de energia eléctrica, gas y agua, entre otros.

Clausula N° 96: Visita al lugar:

1,. E1 OFERENTE deber4 realizar una visita al lugar objeto de la presente Licitacion Publica, lo que
motivara la extension del correspondiente certificado que se acompafiara junto con la oferta.

2.- El interesado debera comunicarse -al menos, con CUARENTA Y OCHO (48) horas de
anticipacion- al correo: , para coordinar la fecha y horario de visita al sitio.

3.- El pedido de visitas debera cursarse hasta 5 dias antes de la fecha fijada para la presentacion de
las ofertas en La Secretaria de Obras y Servicios Publicos.

Clausula N° 97: Plazo de la concesion de los servicios:

I.- El plazo de la concesion de los servicios sera de 10 afios, pudiendo ser prorrogado por CINCO (5)
afos a exclusivo criterio del CONCEDENTE, el que se reserva, asimismo el derecho de evaluar la

solicitud y exigir las posibles adecuaciones a la contratacion que estime corresponder.
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II - El requerimiento de prorroga sera automatico salvo que se comunique la decision de no continuar
con un plazo no menor a los SEIS (6) meses previos a la finalizacion del plazo de concesion
establecido en el contrato.

IIT - Se establece como condicion esencial para la opcion de prorroga el no mantener deudas por
cualquier concepto con el CONCEDENTE y haber cumplido con las obras, obligaciones y
contraprestaciones emanadas del presente Pliego, segiin corresponda.

IV.- El plazo de la concesion iniciara a partir de la fecha de la estipulada en el contrato correspondiente.

Clausula N° 98: Evaluacion de la oferta:

I — La evaluacion se realizara mediante un sistema de puntaje ponderado, asignando un maximo de
100 PUNTOS

IT - Alos efectos de la evaluacion de las ofertas, se procedera a la ponderacion del Sobre 1Y 2 para
todas aquellas ofertas que presenten la totalidad de la documentacion de caracter legal, econdmica-

financiera y técnica solicitada conforme a los siguientes criterios:

Item de Evaluacion Puntaje Maximo Formula / Criterio
Antecedentes .
L . 15 puntos Experiencia.

Técnicos

SO]YCIIC]Z.I Economica 15 puntos Capacidad econdmica. Patrimonio neto.

y Financiera

Propuesta Técnica y Capacidad técnica, propuesta ambiental y
. 40 puntos ..

Ambiental solvencia integral de la propuesta.

Oferta Economica 30 puntos La de menor precio.

Clausula N° 99: Criterio de evaluacion v puntaje:

I - ANTECEDENTES TECNICOS:

El oferente acompafiara antecedentes técnicos documentados que acrediten experiencia en la gestion
de residuos durante al menos 12 meses en los ultimos 5 afios con una cantidad minima de 80.000

habitantes.
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e Se podran otorgar hasta 15 puntos a aquellas empresas que demuestren experiencia de
operacion comprobada en ciudades de una cantidad superior a 140.000.- siempre dentro del
lapso de tiempo indicado en la primer parte del presente

e Se podran otorgar hasta 10 puntos a aquellas empresas que demuestren experiencia de
operacion comprobada en ciudades con una cantidad que supere los 100.000 habitantes
siempre en el lapso de tiempo indicado en la primer parte del presente. .

e Se podran otorgar hasta 5 puntos a aquellas empresas que demuestren experiencia de
operacion comprobada en ciudades con una cantidad que supere los 80.000 habitantes siempre
en el lapso de tiempo indicado en la primer parte del presente.

A los fines del calculo de poblacion se estard a los informe del INDEC que tenga publicado del ultimo

censo nacional.

Il - CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA:

A.- El OFERENTE debera acreditar, como minimo, un patrimonio neto equivalente a PESOS DOS
MIL QUINIENTOS MILLONES ($2.500.000.000.-)

1.- Las personas juridicas y aquellas personas humanas que se encuentren obligadas a llevar estados
contables deberan acreditar el patrimonio minimo a través del balance anual correspondiente al ultimo
ejercicio cerrado con anterioridad al presente llamado, certificado por Contador Publico y el Consejo
Profesional respectivo. En el caso que entre el cierre del tltimo balance y el momento de la oferta
existiere un incremento patrimonial, para ser considerado debera estar suscripto, integrado e inscripto
ante los organismos de control correspondientes y presentarse un balance especial con las
certificaciones contables requeridas.

2.- Para el caso de personas fisicas y/o juridicas no obligadas a confeccionar balances, se debera
acreditar la situacion patrimonial por medio de una declaracion de bienes, con una antigiiedad no
superior a TREINTA (30) dias contados a partir de la fecha de presentacion de la oferta, donde conste
detalle de estos, su valuacidn y las normas seguidas para la misma, fecha de ingreso al patrimonio y
si constan deudas, restricciones o inhibiciones de algln tipo. Para aquellos bienes donde no conste
certificacion de registro oficial, deberan ser certificados por Contado Publico y el Consejo Profesional
respectivo. Asimismo, deberdn adjuntarse copias de las declaraciones juradas de los dos periodos
fiscales inmediatos anteriores a la fecha de apertura de la oferta, presentadas ante la ARCA, del
impuesto a las ganancias y a los bienes personales. En caso de que la diferencia de valuacion de bienes

entre la declaracion jurada del impuesto a los bienes personales y la detallada e informada sea superior
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al DIEZ POR CIENTO (10%), se debera anexar un informe, certificado por Contador Publico, donde
se detalle de qué bienes se trata y determinar su cuantia en forma individualizada.

Asimismo, podran acreditar los activos fijos no corrientes que posean, con indicacion de su valor, el
que debera estar certificado por profesional de Ciencias Econdmicas, y cuya actualizacién no podra
ser menor a un ano.

3.- Para el caso de uniones transitorias, en cumplimiento con los puntos antes mencionados, se
considerara como patrimonio del oferente la sumatoria del patrimonio neto de aquellas personas que
la conformen, tomandose de cada integrante la proporcidon en que se hayan obligado en el contrato de
union, en la participacion de los resultados, de conformidad a lo estipulado en el articulo 1464 del
Codigo Civil y Comercial de la Nacion. Las participaciones, débitos y/o créditos, que existan entre la
UT y sus integrantes, o entre ellos, deberan ser deducidos previamente para el calculo del patrimonio
neto de la union.

4.-Asimismo, el patrimonio minimo también podra acreditarse de las siguientes maneras:

a) Individualizacidn de los activos fijos no corrientes que posean, con indicacion de su valor, el que
deberd estar certificado por profesional de Ciencias Economicas de la jurisdiccion de origen, y cuya
actualizacion no podra ser menor a un ano;

b) Indicacion de las operaciones de inversion en bolsas o mercados de valores realizadas el ultimo
aflo, las que deberan estar certificadas por profesional de Ciencias Econdmicas de la jurisdiccion de
origen, o por la Autoridad de Contralor del Mercado que corresponda;

¢) Indicacién sobre la explotacion de bienes de terceros, indicando los ingresos brutos resultantes del
ultimo afio, lo que debera encontrarse certificado por de profesional de Ciencias. Econémicas, los
ingresos brutos resultantes del Gltimo afio;

d) Indicacion del desarrollo de operaciones de inversion en Mercados de Capitales, con descripcion
del tipo de valores y operaciones, cantidades negociadas y montos globales, lo que debera encontrarse
certificado por profesional de Ciencias Econdmicas de la jurisdiccion de origen o por la Autoridad de
Contralor del Mercado que corresponda.

5-Se podran otorgar hasta 15 puntos a aquellas empresas que demuestren UN PATRIMONIO NETO
superior a $7.000.000.000 (PESOS SIETE MIL MILLONES).

6-Se podran otorgar hasta 10 puntos a aquellas empresas que demuestren UN PATRIMONIO NETO
superior a $5.000.000.000 (PESOS CINCO MIL MILLONES).
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7-Se podran otorgar hasta 5 puntos a aquellas empresas que demuestren UN PATRIMONIO NETO
superior a $2.500.000.000 (PESOS DOS MIL QUINIENTOS MILLONES).

III - PROPUESTA TECNICA Y AMBIENTAL:

El oferente debera dentro de su plante de trabajo -amen de los restantes requerimientos-:

1.- Presentar el plazo de inicio de operaciones y puesta en servicio de las nuevas celdas de
disposicion final, en un todo de acuerdo con el presente Pliego y las necesidades operativas del
municipio;

2.- Presentar la propuesta técnica que mejor considere los requerimientos del presente Pliego
priorizando el disefio funcional de la solucion, para lo que se considerara la memoria descriptiva y
técnica presentada.

3.- Podra contener las propuestas innovadoras y ambientales que prevean: programas de reduccion
en la disposicion final, tratamientos diferenciados de residuos voluminosos, forestales, RCD, NFU
y RAEEs, tecnologias de valorizacion energética, compostaje o reciclaje y acciones de educacion
ambiental y articulacion con cooperativas de recuperadores urbanos.

4.-Se podran otorgar hasta 15 puntos al oferente que presente un plan de inicio de operaciones y
puesta en servicio de las nuevas celdas en el menor plazo.

5.-Se podran otorgar hasta 10 puntos a la propuesta técnica que se considere que mejor cumple con
los requerimientos del presente Pliego priorizando el disefio funcional de la solucion,

6.-Se podran otorgar hasta 15 puntos a las propuestas innovadoras y ambientales que prevean:
programas de reduccion en la disposicion final, tratamientos diferenciados de residuos voluminosos,
forestales, RCD, NFU y RAEEs, tecnologias de valorizacion energética, compostaje o reciclaje y

acciones de educacion ambiental y articulacién con cooperativas de recuperadores urbanos.

IV- EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS:

Se asignara el maximo puntaje econdmico de 30 (treinta) puntos a la oferta de menor precio, y el

resto se calculard proporcionalmente segun la formula:

OE = (Menor precio/Oferta evaluada)*30

puntos
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Se considerara especialmente para evaluar las ofertas econdomicas la coherencia de cada uno de los,
y podran rechazarse las ofertas en las que, a solo juicio de la Municipalidad de Bariloche, se
detectaran recargos indebidos en los precios o precios insuficientes que hagan presumir la
imposibilidad de cumplir con el objeto del contrato o que revelen el desconocimiento o la incorrecta

evaluacion de las tareas a realizar.

Puntaje total final: sera el obtenido de la sumatoria de la totalidad de los resultados finales de

cada indicador ponderado.

V- OFERTA ALTERNATIVA:

Los oferentes podran plantear una oferta alternativa que a su criterio cumpla con la finalidad del
servicio requerido, de una manera mas sostenible, menos contaminante, mas eficaz, mas econdmica,
y/o cualquier otro factor que entienda relevante para brindar la calidad requerida con menos recursos
o con recursos utilizados mas eficientemente en términos ambientales, econémicos u otros. La oferta
alternativa podra presentarse junto con una oferta base, de manera indistinta , siendo analizadas y
ponderadas ambas. Para ello, deberan respetarse las unidades de medida establecidas para los

servicios y no podran superar el monto del presupuesto oficial.

Clausula N° 100: Comision de preadjudicacion - Adjudicacion:

I— Conforme el inc. 3 del art. 27 de la Ordenanza 2049-CM-10 la Comisién de Preadjudicacion estara
integrada por el Jefe de Compras y Suministros, los Secretarios de Obras y Servicios Publicos y de
Hacienda del Departamento Ejecutivo, y un integrante del Tribunal de Contralor, materializdndose a
través de Resolucion del Intendente.

IT - La comision pre-adjudicard la licitacion atn cuando se presentare una sola oferta valida. Esta
preadjudicacion no crea derecho alguno a favor del pre-adjudicatario y tendra solamente caracter de
dictamen para la autoridad competente.

IIT - La pre-adjudicacion recaera sobre la propuesta mas ventajosa siempre que se ajuste a las bases y

condiciones de la licitacion. Se considerara la oferta mas ventajoso la de mejor relacion entre precio
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y calidad técnica, de acuerdo con el mayor puntaje total obtenido. En caso de empate, se priorizara
la de menor precio. Si subsistiera el empate se invitara a las partes igualadas a mejorar precio mediante
el sistema que fije la Comision de Preadjudicacion y si todavia subsistiera el mismo se realizara por
sorteo.

IV — Efectuada la preajudicacion se procederd a la adjudicacion al ganador mediante la resolucion
respectiva.

V - La Municipalidad podréa rechazar todas las propuestas por razones de oportunidad, mérito o

conveniencia sin que esto genere a su vez derecho alguno por parte de los oferentes.

Clausula N° 101: Prelacion:

En caso de discrepancia, la documentacion contractual debera ser interpretada en el siguiente orden
de prelacion:

1. El Contrato u Orden de Compra propiamente dicho y sus modificaciones.

2. Las aclaraciones, modificaciones o instrucciones a los Pliegos Licitatorios efectuadas y
comunicadas por escrito a los interesados durante el proceso licitatorio.

3. El Texto de las partidas de la planilla para la Cotizacion de Precios Unitarios.

4. La Oferta del adjudicatario.

5. El Pliego de Bases y Condiciones Técnicas.

Donde (1) tiene la prioridad mas alta para la interpretacion de los documentos contractuales y (4) la

mas baja.

Clausula N° 102: Responsabilidad del oferente, suficiencia de la oferta:

I - Antes de presentar su oferta, los interesados deberan estar familiarizados plenamente con las
condiciones del terreno donde se llevaran a cabo las actividades descritas en el presente Pliego de
bases y condiciones técnicas. Asimismo, deberan analizar en detalle la modalidad operativa actual
del sitio de disposicion final, la metodologia que se aplicard en el futuro Relleno Sanitario, los
recaudos técnicos exigidos para prevenir y controlar la contaminacion ambiental, y cualquier otro
detalle o informacion relevante para asegurar una prestacion eficiente de los servicios y la correcta

ejecucion de la obra de construccion de Relleno Sanitario.
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IT - Los interesados deberan evaluar de manera integral todas las fases de los trabajos y los factores
incidentales que puedan influir en su ejecucion, considerando aspectos tales como la modalidad de
realizacion, plazos, alcance, materiales, equipos, herramientas, repuestos, combustible, personal y
demas servicios necesarios para el cumplimiento cabal de las obligaciones que se asuman en caso de
resultar adjudicatarios. Ademas, sera indispensable incluir en dicha evaluacion todos los impuestos,
tasas, contribuciones nacionales, provinciales y municipales, asi como las cargas sociales establecidas

por la legislacion vigente.

IIT - Los Oferentes deberan garantizar que los costos cotizados son precisos y suficientes, asegurando
que el monto ofrecido, contempla todos los riesgos y demas factores directa o indirectamente

relacionados con el objeto de la presente Licitacion.

Clausula N° 103: Comunicacion permanente entre la inspeccion del servicio y la contratista:

El personal de la contratista, responsable de los servicios a realizar, debera contar con equipamiento
de telefonia moévil en cantidad suficiente que permita la permanente y agil comunicacion con la

Inspeccion del Servicio Municipal.

Clausula N° 104: Pasivos ambientales. exoneracion e indemnidad:

I - El Municipio asume en forma exclusiva los pasivos ambientales que se determinen al inicio del
contrato y de todo pasivo no imputable directa y exclusivamente a la Contratista.

IT - La Contratista queda exenta de toda responsabilidad (administrativa, civil o penal) por dichos
pasivos y no asumira solidaridad alguna.

IIT - Ante cualquier reclamo, actuacion o sancioén vinculada a esos pasivos, el Municipio defendera,
mantendrd indemne e indemnizard a la Contratista, cubriendo integramente costos, gastos y

honorarios.
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Clausula N° 105: Mejora tecnoldgica:

I - Las partes, en el ambito de las reuniones peridodicas podran proponer proyectos de mejora
tecnoldgica que contribuyan a la reduccion del volumen de desechos a ser depositados en el Sitio de
Disposicion Final, actual o aquel que el futuro lo reemplace. Esto incluye, entre otros, procesos de
clasificacion, encapsulado, recuperacion, reciclaje, quema de biogas y generacion de energia, con su

correspondiente plan de accion.

II- En caso de que estas propuestas sean consideradas de interés por el municipio, éste sera
responsable de asegurar la provision de tierras habilitadas para la instalacion de nuevas tecnologias
de tratamiento. El sitio debera contar con todos los servicios que permitan su desarrollo: red eléctrica,

red vial, red de agua potable y cloacal.

III - Las partes acordaran la modificacion y su impacto en el precio, en caso de corresponder.

Clausula N° 106: Obligaciones de la contratista:

De manera general y sin perjuicio de los detalles que se especificaran en el contrato, las

responsabilidades del contratista incluirdn:

a) Contar con todos los equipos, herramientas, vehiculos y demads recursos en condiciones adecuadas

para ejecutar el trabajo objeto de la contratacion de forma eficiente.

b) Mantener las unidades destinadas al servicio en condiciones Optimas en términos mecanicos,

higiénicos y estéticos.

c¢) En caso de que sea necesario realizar modificaciones en el Plan de Trabajo (presentado por nota
de pedido y previamente aprobado por orden de servicio), las mismas deberan ser justificadas y

comunicadas a la Inspeccion del Servicio con la debida antelacion para su evaluacion y aprobacion.

Si la Inspeccion detecta deficiencias, errores o incumplimientos en la prestacion de los servicios, el
contratista serd notificado a través de Ordenes de Servicio.Las deficiencias que no sean subsanadas

y/o justificadas dentro del plazo estipulado en dichas oOrdenes podran ser corregidas por la
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Municipalidad, ya sea de manera directa o mediante terceros, siendo el contratista responsable de los

costos de esos servicios, sin perjuicio de las sanciones que correspondan.

Clausula N° 107: Linea de base ambiental:

Los estudios ambientales necesarios para la determinacion de la linea de base ambiental y que
formaran datos insumos para la confeccion de la evaluacion de impacto ambiental se incluyen en el

ftem 1.

Clausula N° 108: Personal:

I - Todo el personal asignado por la Contratista serd considerado personal propio, sin vinculo alguno
con el Municipio.

IT - La Contratista debera presentar mensualmente comprobantes de pago de salarios, cargas sociales
y aportes sindicales.

IIT - El incumplimiento podra dar lugar a sanciones, retencion de pagos o suspension del servicio.

Clausula N° 109: Instruccion del personal:

I - El Contratista debera capacitar a todo su personal operativo y técnico en relacién con las
especificaciones legales y técnicas, normas y objetivos del Servicio y de la ejecucion de Obra que le
corresponde, asi como en la naturaleza esencial, continua y obligatoria del Servicio Publico que debe

prestar.

II - Durante la vigencia del contrato, el Contratista implementara todas las politicas de recursos

humanos y los procesos necesarios para asegurar que el desempeno y la conducta de los operarios y
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empleados impacten positivamente en la optimizacion de la prestacion y la calidad de los servicios.

Para alcanzar los estandares de calidad establecidos en este Pliego, el Contratista debera:
a) Seleccionar a todo el personal en funcion de su capacidad para cumplir con las tareas definidas.

b) Proporcionar un entorno laboral que incentive la bisqueda de prestaciones eficientes y una relacion

laboral estable.

c) Evaluar el compromiso del personal con la calidad del servicio prestado.

d) Planificar acciones para actualizar las habilidades del personal.

e) Capacitar al personal, especialmente a maquinistas y choferes, en normativas de seguridad.

f) Establecer procedimientos para verificar que el personal ha recibido la capacitacion adecuada.

g) Realizar evaluaciones del desempeio del personal para identificar sus necesidades y potencial de

desarrollo.

h) Instruir y capacitar a todos los trabajadores sobre los riesgos inherentes al uso de maquinaria y

herramientas.

Clausula N° 110: Vestimenta, uniformes e indumentarias:

I - El Contratista debera proporcionar a su personal, tanto en temporada de verano como de invierno,
la indumentaria y los elementos de proteccion personal necesarios, en cantidad, calidad y tiempo
oportuno, de acuerdo con lo establecido en la legislacion laboral vigente o que se incorpore en el

futuro.

IT - Se debera asegurar que el personal que realice tareas nocturnas cuente con elementos reflectivos

de alta visibilidad.

Clausula N° 111: Actitudes del personal del contratista frente a terceros:
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I - El personal del Contratista debera guardar el debido respeto hacia el personal de la inspeccion o a
otra autoridad del Municipio, asi como también, hacia los vecinos, vecinas y el publico en general.
Se debera dar especial observancia a las practicas que contrarien la igualdad y perspectiva de género,
que representen discriminacion con motivo de sexo, género y/o cualquier otra actitud que resulte
disvaliosa ante cualquier grupo social vulnerable y/o minoria.

I - El Contratista debera capacitar al personal que tendrd comunicacion con el publico en general, de
las caracteristicas del servicio a prestar a fin de que pueda interactuar conjuntamente con la Inspeccioén
del Servicio, con terceros o con representantes de entidades.

IIT - EI Contratista debera comunicar a la inspeccion de servicio las novedades o imprevistos que se
presenten durante el desarrollo de las tareas.

IV - Queda terminantemente prohibida la intervencion de terceros ajenos a los servicios establecidos
en el presente Pliego, en actividades de seleccion o separacion de elementos contenidos en los

residuos dispuestos en el Sitio de Disposicion Final (SDF).

Clausula N° 112: Instalaciones para el personal:

I - Dentro del predio destinado a la disposicion final de los residuos de la ciudad, la contratista debera
establecer las instalaciones necesarias para su personal y, en caso de ser requerido, para otras personas

que se encuentren realizando tareas autorizadas.

I - Estas instalaciones deberdn incluir, como minimo, una oficina equipada con el mobiliario
necesario y un bafio con un sistema de tratamiento de efluentes cloacales, como un lecho nitrificante
u otro método aprobado. Ademas, las instalaciones deberdn contar con calefaccion, suministro

eléctrico y acceso a agua potable.

Clausula N° 113: Provision de sistemas de vigilancia - vigilancia perimetral:

I - Seguridad: el oferente debera presentar e implementar un plan de trabajo focalizado en minimizar
la inseguridad que debera ser acompafiado por un esquema de control dindmico y permanente, y
garantizar el ordenamiento de los flujos de ingreso al predio.

61 “Municipio activo contra la ludopatia adolescente” (Ord. N° 3477-CM-24)



Este plan debera contemplar, como minimo:

e Perimetro:
o Determinar un unico punto de acceso.
o Disponer de una garita de control primaria.

o Disponer de iluminacién para favorecer la acreditacion de vehiculos durante la noche y frente
de reja.

o Ubicar sefialética que indique existencia de camaras, alarmas y personal de vigilancia. Sobre

alambrado cada 30 mts. En terraplén cada 40 mts. Sobre postes en la parte superior.

o Los demas laterales y fondo deberan ser cubiertos por terraplenes de al menos 3 mts. de altura

donde la superficie fuere plana y vista hacia el interior del vertedero.
e Control de Accesos: determinar los controles de acceso en dos puntos especificos.

e Area de control y Resguardo: las 4reas de resguardo deberan estar protegidas por un perimetro

interno de alambrado olimpico que impidan el acceso de intrusos fuera del horario operativo.

e Esquema de proteccion: el oferente deberd proporcionar los recursos necesarios para la
recorrida perimetral del predio de manera periddica, un vigilador con categoria de vigilador
bombero, el personal para la garita de acceso principal y los serenos si fuera necesario para cubrir

las horas nocturnas y/o fuera del horario del vertedero.

II - Seguridad Electronica mediante la incorporacion de camaras fijas, domos y/o sensores para

registro de movimiento en sectores sensibles, mantener domos como herramienta de identificacion

en casos especificos y sectores alejados.

IIT - Esta vigilancia serd responsable de supervisar todos los movimientos dentro del predio y de

autorizar el acceso a los equipos, maquinas y personal de la recoleccion de residuos en la ciudad, asi

como a aquellos vehiculos debidamente autorizados para el ingreso y descarga de residuos. Ademas,

deberad comprobar, antes de que el personal de la empresa se retire, que no queden focos de fuego

encendidos; en caso de encontrarlos, debera activar los protocolos correspondientes.

Clausula N° 114: Control del ingreso de residuos:
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I - La empresa adjudicataria del servicio de tratamiento y disposicion final de residuos serad
responsable de controlar el ingreso de los residuos. Este control deberd incluir la asignacion de
personal suficiente para supervisar el acceso de los vehiculos y los materiales, que cumplan con las

normativas establecidas.

IT - La Contratista debera crear un registro de dichos ingresos en los cuales se debera incluir el tipo
de residuo a disponer, el nombre de la empresa generadora, volumen de residuos, patente del vehiculo,
el nombre de la empresa transportista e identificando su procedencia: grandes generadores,

particulares, etc.

Clausula N° 115: Plan de comunicacion interna:

I - La Contratista debera presentar un Plan de Comunicacion Interna que debera incluir carteleria para
choferes y maquinistas, afiches sobre manejo defensivo, manuales de educacion sobre corrientes de

residuos y buenas practicas de gestion de residuos solidos urbanos.

Clausula N° 116: Clausura del sitio de disposicion final y construccion de moédulos de relleno

sanitario. transicion del método de disposicion final:

I - La clausura del sitio de disposicion final sera realizada por sectores y podra ser iniciada inicamente
al momento de la efectiva puesta en marcha de las futuras celdas dentro del relleno sanitario. La
contratista debera proponer un plan de transicion de un método de disposicion final al otro, donde se
incluyan recomendaciones y criterios de operacion. El Municipio podré requerir a la contratista la
ejecucion de la clausura, en cuyo caso esta deberd presentar el presupuesto correspondiente, debiendo

ambas partes acordar las condiciones para su ejecucion.

Clausula N° 117: Ubicacion de las nuevas celdas dentro del sitio de disposicion final:
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I - El servicio se desarrollara en el predio donde actualmente se emplaza el Sitio de Disposicion Final,
ubicado en la fraccion que se identifica catastralmente como parcela 19-2-N-N10-003-000-00, la que

tiene una superficie total de 36 has de la Seccion Rural del Departamento San Carlos de Bariloche.

IT - De no ser posible continuar con nuevos modulos o celdas en el actual Sitio de Disposicion Final,
el Municipio indicard un nuevo emplazamiento. Los costos incrementales por adquisiciones,
preparacion 'y habilitacion, garantizando seguridad, vigilancia, cerco perimetral, caminos,
iluminacién y demas obras civiles necesarias para su operacion seran oportunamente presupuestadas

y acordadas por el Municipio,

Clausula N° 118: Origen v tipo de residuos que se tratan:

I - El Sitio de Disposicion Final (SDF) recibira los residuos so6lidos urbanos generados dentro del
ejido urbano de la ciudad de San Carlos de Bariloche, los residuos provenientes deL Parque Nacional

Nahuel Huapi y de la localidad Dina Huapi.

IT - Se dispondran todos los residuos so6lidos urbanos de la ciudad y los provenientes de distintas
empresas que generen residuos urbanos. No se aceptaran aquellos residuos incluidos en los alcances
de la Ley Provincial N° 3250 y sus afectaciones, ni residuos liquidos de ningun tipo, como tampoco

residuos peligrosos y patologicos.

IIT - Se permitira el ingreso tierra, piedras, restos de construccion y/o demolicion que deberd ser
debida y apropiadamente acopiados Queda establecido que sera la empresa contratista la responsable
de tales maniobras. El ingreso de este tipo de material estard sujeto a la tarifa que establezca la
Municipalidad de SC de Bariloche y sera la contratista quien al ingreso del predio efectué el cobro de

las tasas que se fijen o verifique su pago previo.

IV - Queda establecido que aquellas corrientes de residuos que no se encuadren dentro de los Residuos
Solidos Urbanos (RSU) de origen domiciliario, tales como:

e Residuos voluminosos (muebles, colchones, residuos de gran porte)

e Residuos de aparatos eléctricos y electronicos (RAEEs)

e Neumaticos fuera de uso (NFU)

e Restos de poda y jardineria
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deberan ser dispuestos en sectores especificos del predio, definidos y acondicionados para tal fin por

la Contratista.

Clausula N° 119: Responsabilidad por los residuos ingresados al sitio:

I - Laresponsabilidad por los efectos, consecuencias o impactos que pudieran derivarse del contenido,
origen o composicion de los residuos que sean ingresados al Sitio de Disposicion Final sera absorbida
por quien realice los traslados correspondientes.

II - Sera responsabilidad exclusiva del Municipio, o de quien este designe, garantizar que los residuos
que esta deriva al predio cumpla con la normativa vigente y sean aptos para su disposicion en las

condiciones previstas.

III- En ningtn caso la Contratista serd considerada responsable, solidaria ni subsidiariamente, por
dafios, reclamos, sanciones o contingencias de cualquier naturaleza asociadas a los residuos recibidos,
quedando plenamente exonerada de toda obligacion o efecto derivado de su composicion, trazabilidad

o tratamiento previo.

IV - Asimismo, el Municipio se compromete a mantener indemne a la Contratista ante cualquier
reclamo administrativo, judicial o extrajudicial que pudiera surgir con relacion a los residuos

derivados e ingresados al sitio durante la vigencia del contrato.

Clausula N° 120: Equipos:

I .- Los equipos, maquinas, herramientas y otros implementos destinados a los servicios y tareas
deberan ser adecuados para sus propdsitos y recibir la aprobacion previa de la Inspeccion del Servicio
o de la Autoridad de Control. La aprobacion se limita a verificar el correcto funcionamiento del
equipo y no implica una aceptacion de su rendimiento o adecuacion a las labores para las cuales estan

destinados.
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IT - Todos los elementos deberan ser suministrados en cantidades suficientes para cumplir con las
actividades estipuladas en el Plan de Trabajo, y deben mantenerse en condiciones optimas de uso
durante el periodo de empleo. Si se detectan fallos o un mal funcionamiento, que no puedan ser
reparados dentro de un plazo razonable, la Inspeccion podra ordenar su retirada o el reemplazo por

otro equipo de igual o superior capacidad y potencia.

IIT - Los equipos a utilizar deberdn ser detallados en el plan de trabajo y seran considerados, a
exclusivo criterio de la Inspeccion, como los necesarios para llevar a cabo las prestaciones y servicios
de manera eficiente y efectiva. El Contratista no podra proceder con el retiro parcial o total de dichos
equipos mientras los servicios estén en curso, a menos que reciba autorizacion expresa y por escrito

de la Inspeccion del Servicio o autoridad competente.

IV - Todas las especificaciones técnicas de los equipos que utilizard el Contratista deberan ser
claramente indicadas en la presentacion de la Oferta Técnica de la licitacion. El Contratista sera
responsable del rendimiento, capacidad, cantidad de equipos, eficacia en la ejecucion del objeto del
contrato y otros aspectos relevantes que pueda afectar la prestacion normal y eficiente del servicio de

sitio de disposicion final.

Clausula N° 121: Condiciones generales de los equipos:

I - Todos los vehiculos que ingresen al Sitio de Disposicion Final (SDF) deberan contar con todas las
habilitaciones de transporte requeridas. Se deberd presentar copia de estas constancias ante la

Inspeccion del Servicio.

IT - El Municipio verificard la documentacion que respalde esta situacion, por lo que el Oferente se

compromete a poner a disposicion toda la informacion relevante al respecto.

IIT - Dentro de la oferta técnica, se deberd incluir una memoria descriptiva, ficha técnica, folletos,
catalogos y cualquier otro dato pertinente que facilite la evaluacion de los equipos propuestos. Esta
evaluacion serd fundamental para decidir sobre la aprobacion o rechazo de la propuesta. Antes de
utilizar maquinarias y vehiculos automotores, se deberd corroborar que todos los elementos de

seguridad se encuentren en perfecto estado y que se mantengan durante la vigencia del contrato.
Entre los elementos de seguridad y confort se incluyen:

a) Sistemas electromecanicos, frenos y direccion, asi como luces frontales, traseras y bocinas.
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b) Dispositivos de seguridad como senales de direccion, limpiaparabrisas, descongeladores y
desempafiantes de parabrisas y luneta trasera, extintores de incendio, espejos retrovisores, luces de
marcha atrés, sefiales actsticas de marcha atras para equipos, camiones y vehiculos que cuenten con

ellas, cinturones de seguridad y marcas reflectantes.

¢) Los vehiculos y maquinarias deberan estar equipados con sistemas de calefaccion/refrigeracion y
condiciones ergondmicas adecuadas en el asiento del conductor, asi como otros elementos operativos

necesarios.

d) Los conductores y choferes no deberan estar expuestos a niveles de ruido superiores a los limites
establecidos en la normativa vigente. En caso de que los niveles sean excesivos, se deberan

implementar las medidas de seguridad laboral necesarias para reducir y/o mitigar estos niveles.

Clausula N° 122: Equipos repuestos accesorios v asistencia técnica:

I - Considerando las exigencias a las que estaran sujetos los equipos durante la vigencia del contrato,
los Oferentes deben tener en consideracion, al presentar sus propuestas, que los equipos destinados
al servicio contratado deben ser de marcas y/o fabricantes de reconocido prestigio en el ambito, ya
sean de procedencia nacional o internacional. Estos equipos deben contar con antecedentes que
garanticen su correcto funcionamiento, asi como el suministro de repuestos, accesorios y asistencia

técnica de manera adecuada durante toda la duracion del contrato.

II - Asimismo, en lo que respecta a la cantidad de equipos a utilizar, el Contratista debera implementar
las medidas necesarias para asegurar la prestacion del servicio conforme a las condiciones estipuladas,

garantizando asi la continuidad en la provision de los mismos.

Clausula N° 123: Maquinas y equipos:

I - Las unidades podran ser usadas siempre y cuando se asegure una adecuada disposicion final de los
residuos solidos urbanos, logrando un alto grado de compactacion y permitiendo la realizacion de
todas las tareas planificadas y requeridas en el predio del Sitio de Disposicioén Final. Asimismo, el

cumplimiento de este requisito sera condicion indispensable para la admisibilidad técnica de la oferta.
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Clausula N° 124: Equipamiento minimo:

I - El oferente debera presentar, mediante Declaracion Jurada, el compromiso de aportar la totalidad
de las siguientes maquinas y equipos pesados, que seran destinado al uso exclusivo en el &mbito del

vertedero de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, de acuerdo al siguiente detalle:

Descripcidn | cant.Minima |

Compactador de residuos, cabina vidriada. 1
Topadora sobre orugas, cabina vidriada. 1
Pala cargadora frontal, 3m3. 1
Retroexcavadora sobre orugas, 20 tn, 1
Camion volcador 2
Pick-up 4x4 doble cabina, apta terreno irregular, caja de carga. 2
Trituradora para poda, voluminosos, capacidad minima 10 th en madera 1
residual, tolva y cinta de descarga.

Utilitario 1
Camidn Cisterna de apoyo o tangue resenvorio mas tractor 1
Total 1

IT - La totalidad de los vehiculos y equipos arriba indicados debera estar disponibles, en el predio del
vertedero Municipal de Bariloche en los tiempos que se acuerden en el plan de trabajo. El oferente
debera contemplar en su costo la movilizacion inicial y/o final de los equipos aportados en el marco

de esta licitacion.

IIT - Si la Inspeccion del Servicio considera que los equipos y/o la maquinaria empleada son
insuficientes o no estd rindiendo adecuadamente, ordenara el incremento de la cantidad de equipos

y/o la reparacion que correspondan, teniendo en consideracion variaciones en los precios del contrato.

IV- En la oferta se podrd proponer un nimero menor de equipamiento solo en el caso de que el
oferente fundamente técnicamente que a través de otro equipamiento o tecnologia pueden
reemplazarse las maquinarias del equipamiento minimo indicado en la presente clausula. Quedard a
exclusivo criterio de la Municipalizad determinar si ese ofrecimiento por debajo del equipamiento
minimo se encuentra justificado técnicamente. Esa decision es irrevisable e irrecurrible. El oferente
podré proponer en forma subsidiaria el equipamiento minimo para el caso de que la Municipalidad

no acepte el fundamento técnico de menor cantidad de equipos previsto en la presente clausula.
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Clausula N° 125: ITEM 1 PROYECTO CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO
PREDIOY MANUAL DE PROCEDIMIENTOS:

Clausula N° 125.1: Estudio de factibilidad del sitio de disposicion final:

En cumplimiento de la Ordenanza 217-C-89 corresponde la elaboracién de un Estudio de Impacto
Ambiental (EIA), desarrollando las pautas obligatorias listadas en el Art. 6 de dicha Ordenanza. El
EIA debera ser desarrollado tanto para la etapa constructiva como para la etapa operativa del sitio de
disposicion final.

La linea de base ambiental (Descripcion del medio ambiente natural, Art. 6, 1-a) debera incluir,
adicionalmente a lo establecido por la ordenanza, los siguientes puntos:

1. Linea de base ambiental

a. Estudios y Ensayos Geologicos e Hidrogeoldgicos:

Estudios y Ensayos Cantidad

SEV 1

Tomografia

Refraccion sismica

SPT

— W =W

Estudio topografico y curvas de nivel. Mapeo y confeccion de curvas de
nivel

Freatimetros en puntos de origen (predio del vertedero) y puntos aguas | 6
abajo, en direccion Este (A° Nireco) y Oeste (Lago Gutiérrez).

4 Calicatas hasta 4 m profundidad. Tomar muestra cada metro y en | 16
laboratorio realizar: ensayos de granulometria, plasticidad y parametros

de corte.
Estudio con radar de penetracion terrestre (GPR) 1
Permeabilidad del suelo 1

Toma de muestra y andlisis agua subterranea. Pardmetros: DBO, DQO, | 1 por freatimetro
SDT, PH, N amoniacal y N total. Metales pesados (Fe, Cu, Pb, Ni, Hg,
Ar). Compuestos orgéanicos especificos (fenoles, HAP y Ftalatos),
Cianuro, Cloruros. Coliformes totales y coliformes fecales.

Estudio hidrogeoldgico. Determinar nivel de napa freatica y sentido de | 1
escurrimiento de aguas subterraneas
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b. Agua superficial: Toma de muestra y analisis de aguasuperficial.Parametros:DBO, DQO, SDT, PH,
N amoniacal y N total. Metales pesados (Fe, Cu, Pb, Ni, Hg, Ar). Compuestos organicos especificos
(fenoles, HAP y Ftalatos), Cianuro, Cloruros. Coliformes totales y coliformes fecales.

Puntos de toma de muestra: Arroyo Nireco aguas arriba y aguas abajo del vertedero. Lago Gutiérrez.
c. Calidad del aire. Parametros: PM10, PM2.5, SO2, NH3, CO, COVs, NO2.

Puntos de toma de muestra: fuera del predio a barlovento y sotavento del vertedero, con respecto a la

direccion predominante del viento.

2. Plan de gestion ambiental (PGA) y programa de monitoreo ambiental (PMA).

3. Designacion de un responsable técnico ambiental, para el seguimiento del PGAy PMAy la
elaboracion de informes periddicos para evaluacion de la MSCB.

Contenidos adicionales a los detallados anteriormente, asi como la estructura y metodologia
aplicada para el desarrollo del EIA se deja a consideracion y propuesta del profesional actuante,
siempre que se contemplen los contenidos definidos por la Ordenanza 217-CM-89.

Dicho EIA sera evaluado por la MSCB, la cual podra solicitar mayor informacion en caso de

considerarlo necesario.

Clausula N° 125.2: Proyecto Civil:

I - La Contratista debera presentar el conjunto de documentacion técnica que comprende el disefio
constructivo del relleno sanitario y todas las especificaciones técnicas correspondientes a los trabajos
y servicios que se desarrollaran dentro del nuevo Sitio de Disposicion Final, de acuerdo con los
ultimos procedimientos técnicos y normas aplicables.
Este proyecto , que debera estar firmado por un profesional, incluira:
e Determinacion y desarrollo técnico del método de disposicion final por relleno sanitario.
e Diseilo de mddulos, celdas, terraplenes, caminos internos, drenajes, sistemas de captacion y
tratamiento de lixiviados, cobertura final, y demds componentes operativos.
e Plan de trabajos, cronogramas de avance, infraestructura de apoyo y dimensionamiento del
movimiento de suelos necesario.
La presentacion debera contener la siguiente informacion:
e Topografia del area, con curvas de nivel y sentidos de escurrimiento.
e Identificacion de cursos de agua superficiales y subsuperficiales.

e Caracteristicas geologicas y del suelo del predio.
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e Planos operativos: disposicion, descarga y distribucion de residuos, ubicacion de caminos
internos.

e Metodologia de colocacion de geomembranas y coberturas.

e Diseilo de drenajes definitivos y provisorios. Indicando punto de vuelco y/o tratamiento previo.

e Disefio de infraestructura auxiliar: iluminacion, electricidad, sanitarios, oficinas, control de
incendios, etc.

e Estimacion del volumen de suelo requerido para cobertura, conformacion de celdas y
proteccion de modulos.

e Captacion y tratamiento de lixiviados.

e Cronograma de ejecucion y mantenimiento.

Cléausula especifica sobre clausura de zonas ya utilizadas:

La responsabilidad de la clausura de las zonas del Sitio de Disposicion Final actualmente operativas
o preexistentes al inicio del nuevo proyecto serda exclusiva de la Municipalidad de San Carlos de
Bariloche.

La Contratista solo serd responsable por el disefio y operacion de los nuevos modulos y celdas que
conformen el plan de disposicion futura aprobado, sin asumir compromisos técnicos, ambientales ni
operativos respecto de las areas actualmente impactadas o fuera del alcance de la nueva obra.

Los modulos de relleno sanitario impermeabilizado a construir deberan comprender una area de
llenado minima de 28.000m2 maximizando su profundidad y capacidad de utilizacion en funcion de

las caracteristicas geoldgicas del suelo que revelen los estudios de factibilidad.

Clausula N° 125.3: Manual de procedimientos técnicos de cada uno de los trabajos a realizar:

I - Con el propodsito de realizar un permanente control y seguimiento del servicio, como en el de
construccion de los modulos y en el de disposicion de residuos, la contratista debera describir en
forma detallada un Manual de Procedimientos Técnicos con los equipos a utilizar, cronogramas,
memorias y metodologia de trabajo, organizacion interna dentro del predio, descripcion de las tareas
especificas, planes de control ambiental, manejo de los liquidos lixiviados y gases, insectos, roedores
y otros vectores, como asi también, todas aquellas especificaciones que sean necesarias enunciar para
la correcta ejecucion y control de los trabajos y servicios.
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Clausula N° 125.3.1: Movimiento de suelos:

I - La Contratista debera realizar las excavaciones y desmontes que sean necesarias para maximizar
el aprovechamiento de los terrenos y la mejor ejecucion de médulos y celdas, como asi también la
preservacion de caminos de circulacion interna del predio del relleno sanitario.

IT - Se debera asegurar la provision de suelo en cantidades suficiente para asegurar los trabajos
mensuales de clausura y cobertura de residuos a realizar. En caso de que no se disponga de suelo
suficiente dentro del predio y no sea posible su extraccion local o su disponibilidad inmediata por
razones técnicas, logisticas o normativas, la responsabilidad de su provision recaerd exclusivamente
en la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, quien debera garantizar el abastecimiento oportuno

y adecuado del material necesario, sin generar costos adicionales para la Contratista.

Clausula N° 125.3.2: Mdédulos:

Se definen como las unidades del disefio general. Se encuentran rodeados por terraplenes de
circulacion permanentes conformando un recinto estanco que regule la ventilacién de gases e impida

la migracion de los liquidos lixiviados hacia el exterior del mismo.

Clausula N° 125.3.3 : Celdas:

I - Surgen de la division de los modulos en unidades de operacion. Dichas celdas deben tener las
medidas minimas compatibles con el espacio operativo de los equipos a utilizar y la minimizacion
del tiempo de su llenado.

IT - Eventualmente se podran agrupar conjuntos de celdas formando subareas del area total a rellenar.
El fondo de celda tendra una pendiente adecuada que facilite el escurrimiento y concentracion
eventual de los liquidos lixiviados en puntos de un sistema colector donde se colocaran las camaras

de captacion.

Clausula N° 125.3.4: Provision, montaje y colocacion de geomembrana:
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Una vez que el suelo de la base de los modulos esté preparado, se debera colocar una geomembrana
o membrana flexible de PEAD de un espesor minimo de 1.500 micrones, o el equivalente de otro
polimero plastico que ofrezca la misma funcionalidad.

La geomembrana a utilizar debera garantizar la estanqueidad de los modulos y la captacion de los
liquidos lixiviados originados dentro de ellos, revistiendo los taludes laterales y el fondo de los
mismos. Luego de colocada la geomembrana, se debera prever la proteccion mecanica de la misma
para que no sea dafiada por objetos punzantes y/o cortantes que puedan contener los residuos.
Mismo criterio se adoptard para la geomembrana de cobertura de confinamiento final de un minimo

de 750 micrones de espesor.

Clausula N° 125.3.5: Compactacion:

I - Distribuidos los residuos en la celda, se procedera a la compactacion de los mismos mediante el
transito reiterado del equipo compactador propuesto.

I Se debera lograr el mayor grado de compactacion, desgarramiento, desmenuzamiento de los
residuos que los contienen a efectos de obtener la mayor densidad que permita el equipo utilizado y
la técnica empleada.

III - Esta tarea se realizard por capas y generando una superficie plana, tratando de que la misma no

presente grandes deformaciones después del paso de los camiones y equipos.

Clausula N° 125.3.6: Horario de ingreso de los residuos al relleno sanitario:

I - El Municipio establecera los horarios y/o turnos de ingreso de residuos s6lidos urbanos al Relleno
Sanitario. Dichos horarios/turnos podran ser modificados por la Inspeccion del Servicio conforme a
Sugerencias de la Contratista y/o las necesidades del Municipio que surjan durante la vigencia y
cumplimiento del contrato.

IT - Debiendo asimismo la contratista, asegurar el tratamiento de los residuos que ingresan a ultima
hora al relleno sanitario, en todos los casos los maquinistas y el personal necesario deben estar

disponibles para finalizar el trabajo al ingreso del ultimo camion del servicio de recoleccion de
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residuos. Los turnos y horarios deberan estar sujetos a los horarios del servicio integral de recoleccion

de residuos municipales.

Clausula N° 125.3.7: Circulacion dentro del predio v zonas de descarga:

I - Los vehiculos destinados al transporte de residuos seran orientados por los caminos auxiliares que
se establezcan en el predio, dirigiéndose a la zona de descarga en operacién mediante una sefalizacion
apropiada.

IT - Estos caminos deberan ser disefiados con una capacidad de soporte suficiente para garantizar su
transito en cualquier condicion climatica, asi como también deben estar situados de acuerdo a las

pendientes de desagiie y la distancia de carreteo de los equipos.

Clausula N° 125.3.8:Coberturas

Clausula N° 125.3.8.1: Cobertura intermedia:

I - Se debera proceder al tapado colocando una capa de material de recubrimiento con una frecuencia
suficiente que garantice el cubrimiento de los residuos ingresados y llenado de las deformaciones que
pudieran haberse generado durante la compactacion de los mismos.

IT - Se tratard de lograr de esta manera, una superficie limpia y transitable en el relleno, con las
pendientes necesarias para prevenir la erosion y permitir un drenaje minimo de las aguas de lluvia y
deshielo hacia el interior del relleno, evitar la emanacion de olores, la diseminacién de los residuos,

ia proliferacion de insectos y roedores.

Clausula N° 125.3.8.2: Cobertura final:

I - Se debera contemplar la colocacion de cobertura final, con sus caracteristicas de densidad y
permeabilidad para emparejar la superficie del relleno con la pendiente adecuada (comprendida entre
el 1% como minimo y 3% como maximo), para controlar el escurrimiento de las aguas de lluvia y/o

deshielo, evitando ademas:
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Olores y dispersion de residuos.
Infiltracion de precipitaciones.
Migracion de lixiviados.
Acumulacién de gases.

Proliferacion de insectos y roedores.

IT - La cobertura debe estar constituida de tal manera de impedir la infiltracion de las aguas de lluvia

y/o deshielo, y para ello se debera realizar:

Una capa de cobertura que permita colocar la geomembrana.

Una geomembrana, a proveer por el Municipio de Bariloche, flexible de PEAD de un minimo
de 750 micrones o el equivalente de otro polimero plastico, que garanticen la
impermeabilizacion de la cubierta superior.

Una capa de suelo para la proteccion de la geomembrana de PEAD.

Una capa de suelo vegetal que permita su posterior parquizacion.

Clausula N° 125.3.9: Captacion y tratamiento de lixiviados:

I - Las operaciones en el relleno sanitario deberan prever la realizacion de un sistema de captacion y

conduccion de los liquidos lixiviados hasta las camaras de captacion y luego el tratamiento de los

mismos.

IT - La empresa contratista deberd presentar, una propuesta adecuada para el tratamiento de los

liquidos producto del lixiviado de los residuos que periédicamente se puedan generar en el relleno

sanitario.

Clausula N° 125.3.10: Gases:

I - La contratista deberd instalar chimeneas para venteo de los gases que se generan en el relleno

sanitario, de acuerdo a la normativa vigente.
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II - La contratista podra presentar un proyecto técnico superador para el aprovechamiento de los gases.

Las partes podran acordar la modificacion y su impacto en el precio.

Clausula N° 125.3.11: Monitoreo de los modulos cerrados:

I - Una vez que los modulos utilizados finalicen su vida util, se debera realizar el control y monitoreo
de los mismos.
Este monitoreo implica:

e mantenimiento y desobstruccion (si fuese necesario) de las chimeneas del venteo de gases;

e mantenimiento y desagote de las camaras de liquidos lixiviados y su posterior tratamiento.

Clausula N° 126: ITEM 2- MOVIMIENTOS DE SUELO - EXCAVACION Y DESMONTE EN
TODO TIPO DE TERRENO:

I - Los trabajos de desmonte comprenden las tareas de: desbosque, destronque y limpieza del terreno
destinado al relleno sanitario y se incluyen todas las acciones necesarias para la extraccion y retiro de
arboles, arbustos, troncos, raices, suelo vegetal, alambrados rurales, etc. existentes en el predio que,
conforme al proyecto ejecutivo aprobado, sea necesaria su remocion.

IT - Los trabajos de excavacion consisten en la realizacion de todas las acciones necesarias para el
retiro del predio destinado a relleno sanitario, de la mayor cantidad de “todo tipo de suelos",
obteniendo de esa manera y conforme al proyecto ejecutivo aprobado, un mayor espacio del mismo,
posibilitando un mayor deposito de residuos y prolongando la vida util del relleno sanitario.Se
entiende por “todo tipo de suelos” a: limos, gravas, arenas, arcillas, conchillas, tosca blanda, rocas
sueltas o degradadas, cantos rodados, piedras y todo otro tipo de material o combinacion de ellos.
IIT - Con el fin de incrementar la capacidad del relleno sanitario, la empresa Contratista podra llevar
a cabo, ya sea de forma directa o a través de terceros, la explotacion y extraccion de roca, siempre
que cuente con la previa autorizacion del Municipio y utilice el método més apropiado y autorizado
conforme a la normativa vigente en la materia.

IV - Los trabajos de excavacion en cada uno de los predios se llevaran a cabo de manera regular, con
el objetivo de lograr las secciones estipuladas en el proyecto ejecutivo aprobado por la Inspeccion del

Servicio.
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V - No se permitird, salvo autorizacion expresa de la Inspeccion del Servicio, realizar excavaciones
por debajo de las cotas especificadas en el proyecto. La Inspeccion del Servicio requerira la reposicion
de los materiales indebidamente excavados.

VI - El ritmo de avance de los trabajos de desmonte y excavacion se llevara a cabo de tal forma que
se disponga de una superficie suficiente para la realizacion de las labores de trituracion y
compactacion de los residuos. Ademas, debera contemplarse en el predio un area destinada al acopio
de suelo adecuado para su uso en la ejecucion de coberturas intermedias y finales, terraplenes, mejora
de caminos internos, manto vegetal, entre otros. Este item también abarca la ejecucion de zanjas,
drenajes y entubamientos de cursos de agua, con el fin de evitar su ingreso a los caminos operativos
y las éreas de trabajo del relleno.

VII - Se incluyen todos los costos asociados a la mano de obra, asi como el uso de maquinaria, equipos,
combustibles, lubricantes, repuestos, insumos y herramientas necesarias, las cuales, aunque no estén
mencionadas o detalladas en el listado de equipo minimo, son imprescindibles para el cumplimiento

del presente item.

Clausula N° 127: ITEM 3 PROVISION DE MATERIALES Y EJECUCION DE CERCOS Y/O
MURO PERIMETRAL:

I - Conforme al proyecto ejecutivo aprobado, se deberd proceder a cercar la o las nuevas celdas
destinadas a la disposicion final de los RSU. Con el objetivo de evitar el ingreso a los predios
destinados a relleno sanitario de personas no autorizadas y/o animales, como también, controlar la
diseminacion de residuos por accion de los vientos, se debera construir un cerco/muro perimetral y/o

mantener en perfectas condiciones constructivas y de limpieza el/los mismos.

IT - Se debera asegurar una altura de proteccion de 2,40 m medidos desde el terreno natural hasta la
parte superior del mismo.

IIT - Dadas las dimensiones y la topografia del terreno, asi como la posibilidad de que los vientos
dispersen los residuos y el cerco/muro perimetral actlie como contencion, sera necesario construir
contrafuertes de mamposteria armada para soportar los mayores esfuerzos.

Estan incluidos en este item:
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e Laprovision y colocacion de todos los materiales necesarios para la ejecucion del cerco/muro
perimetral, contrafuertes de mamposteria y hormigon, el o los portones y puertas de ingreso a
los predios.

e El costo de la mano de obra y la utilizacion de maquinas, equipos y herramientas necesarias.

Asimismo, se debera asegurar su reparacion de manera inmediata en caso de dafos parciales y/o

totales.

Cliusula N° 128: ITEM 4 COLOCACION DE_GEOMEMBRANA DE 1.500n PARA
IMPERMEABILIZACION:

I - Una vez que la excavacion y desmonte se haya realizado en el terreno, se tenga la cota y niveles
del proyecto de la celda aprobada por la Inspeccion del Servicio, se procederé a dar una terminacion
de manera tal, que se liberen superficies planas y compactas que permitan la colocacidon segura de
una geomembrana o membrana flexible de PEAD (Polietileno de Alta Densidad) de 1.500un de
espesor como minimo.
Estas membranas deberan colocarse sobre la superficie preparada, de forma ordenada, uniéndose
conforme a las técnicas indicadas por el fabricante de la misma y de manera tal, que conformen una
sola pieza estanca.
Estéan incluidos en este item:

e El perfilado y compactacion de la superficie del terreno de apoyo.

e (olocacion de la geomembrana.

e La colocacion del suelo sobre la membrana previo al vertido de los residuos.

e Los trabajos necesarios para materializar los puntos de concentracion y captacion de

lixiviados.

e El costo de la mano de obra y la utilizacion de maquinas, equipos y herramientas necesarias.

Clausula N° 129: ITEM 5 COLECTORES DE LIXIVIADOS, PROVISION Y COLOCACION
DE CANOS PERFORADOS:

I - En la base de las celdas y conforme al proyecto ejecutivo aprobado, se colocaran los cafios
perforados para realizar la captacién y conduccion de los liquidos producto del lixiviado hasta un
punto colector donde este se pueda acumular para posteriormente retirar para su tratamiento.

Estéan incluidos en este item:
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e [aprovision y colocacion de los cafios de PVC ranurados.

e [Laprovision y colocacion de canto rodado para facilitar la filtracion de los liquidos al cafio.

Clausula N° 130: ITEM 6 -CONSTRUCCION PILETA DE_RECOLECCION Y
EVAPORACION DE LIXIVIADOS:

I - Abarca la construccion de una pileta de ecualizacion y evaporacion para los liquidos lixiviados
generados en el relleno sanitario a construir, producto de la descomposicion de los residuos sélidos
urbanos dispuestos. Se deberan contemplar todos los elementos necesarios para el calculo de su

construccion y capacidad de retencion en funcion de los volimenes mensuales de lixiviado generado.

Clausula N° 131: - ITEM 7 — COBERTURA FINAL Y CIERRE:

Una vez que la celda se encuentre colmatada de residuos y tenga las cotas y niveles del proyecto
aprobadas por la Inspeccion del Servicio, se procedera a dar una terminacion de manera tal, que se
generen superficies planas y compactas que permitan la colocacion segura de una geomembrana o
membrana flexible de PEAD (Polietileno de Alta Densidad) de 750 p de espesor como minimo.-
Estas membranas deberan colocarse sobre la superficie preparada, de una manera ordenada,
uniéndolas conforme a las técnicas indicadas por el fabricante de la misma y de manera tal, que
conformen una sola pieza estanca.-

Estéan incluidos en este item:

- La provision y colocacion del suelo sobre los residuos previo a la colocacion de la membrana.-

- La provisién y colocacion de la membrana de 750 p.-

- La provision y colocacion de suelo vegetal para la posterior parquizacion del sector.-

- El costo de la mano de obra y la utilizaciéon de méaquinas, equipos y herramientas necesarias.-

Clausula N° 132: ITEM 8 - OPERACION DEL RELLENO SANITARIO, COLECTORES DE
LIXIVIADOS, VENTEO DE GASES Y COMPACTACION DE RESIDUOS:
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I - En el presente item se incluyen los trabajos de compactacion de residuos en capas, que se realiza
mediante el transito reiterado del equipo compactador propuesto para obtener la mayor densidad y el
menor volumen posible. Esta tarea se realizard generando superficies planas y sin deformaciones.

II - Se incluyen las tareas de tapada semanal de los residuos con la colocacion de una capa de suelo
u otro material aprobado por la Inspeccion del Servicio, provisto por la empresa Contratista, de
espesor suficiente como para cubrir totalmente los residuos y rellenar los espacios que pudieran
haberse generado durante la compactacion de los mismos.

III - Incluye la realizacion y mantenimiento de los drenajes y entubamientos de cursos de agua,
limpieza perioddica del predio con recoleccion de elementos diseminados por la accion del viento,
incluyendo la zona aledafia y el camino de acceso a cada uno de los mismos, iluminacion para realizar
los trabajos y para seguridad interior en el predio como asi también el costo de la mano de obray la
utilizacion de maquinas, equipos, herramientas necesarias, materiales y otros insumos necesarios; y
todo otro tipo de tarea que sin estar especificada en el presente, contribuya al cumplimiento del
objetivo del item.

IV- Comprende las instalaciones necesarias para el traslado del liquido lixiviado desde el sitio de
captacion dentro de los mddulos del relleno sanitario hacia la pileta de evaporacion y planta de
tratamiento ya sea en una planta propia dentro del predio o en otra locacion habilitada a tal fin y
conforme se especifique en la propuesta.

V- Comprende la colocacion de anillos de hormigéon armado para captacion de lixiviados. Se
colocaran en la base de las celdas, en aquellos puntos determinados en el proyecto ejecutivo aprobado,
para materializar un punto colector de los liquidos lixiviados provenientes del relleno sanitario. Estos
anillos modulados se irdn agregando conforme al crecimiento del nivel de residuos en la celda y se
iran sellando entre si. Se incluye: la provision, colocacion y sellado de los anillos de hormigon armado;
tapa definitiva de la camara; costo de la mano de obra y la utilizacion de maquinas, equipos y
herramientas necesarias. La medicion se realizard en m3.

VI - Conforme al proyecto ejecutivo aprobado, se colocaran los cafos perforados para permitir la
captacion y venteo de los gases que se generan en el relleno sanitario por medio de las denominadas
chimeneas. Se incluye: provision y colocacion de los cafos de PVC perforados hasta dos metros (2,00
m) por sobre el nivel del relleno terminado; provision y colocacion de una proteccion mecénica, de
los canos de PVC perforados; provision y colocacion de canto rodado entre el cafio de PVC y el cafio
camisa; sefializacion provisoria y definitiva de la presencia y el peligro de la chimenea de eliminacion
de gases; aro de hormigén armado en el remate del relleno o cota definitiva. La medicion de se

realizara por unidad de venteo realizado.
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VII- Incluye el tratamiento de lixiviados. Periodicamente y cuando sea necesario, se debera realizar
el retiro de los liquidos del lixiviado para proceder a su tratamiento.-

Esta tarea consiste en la recoleccion de liquidos provenientes del lixiviado de los rellenos sanitarios,
los analisis fisico-quimicos que correspondan, y el envio a tratamiento por incineracién con un
tratador habilitado o aquella tecnologia que reemplace en eficiencia a estos métodos.-

Unidad de medida: este item se medira por metro ctibico (m3) de liquido lixiviado efectivamente
tratado.

VIII- Incluye la forestacion perimetral. Con el fin de atenuar la accion de los vientos, la Contratista
iniciara la forestacion perimetral del Sitio de Disposicion Final. Este cinturon forestal deberd ser

denso y de alto porte con especies de follaje perenne, las cuales seran aportadas por el municipio.

Clausula N° 133: Movimiento de suelos v tareas de mantenimiento:

I - Se refieren a la construccion y mantenimiento de los terraplenes de contencion de residuos y los
caminos auxiliares de circulacion, operacion y descarga. Estos deberan garantizar el mejor acceso y
circulacion durante cualquier época del afio, independientemente de las contingencias climaticas.

IT - La empresa contratista debera realizar zanjas que actuaran como drenaje u otro tipo de obras que
segun el proyecto ejecutivo, resulten necesarias a fin de evitar el ingreso de las aguas de lluvia y/o
deshielo al area de operaciones de las celdas, separandolas de los liquidos lixiviados generados por
el relleno sanitario. Estas obras, deberan ser mantenidas en forma periddica, procediéndose a su
limpieza, reconstruccion en caso de desmoronamiento y/o desobstruccion.

IIT - La Contratista realizara con periodicidad la limpieza en todos los terraplenes y caminos de
circulacion, cerco/muro perimetral y los sectores aledafios a los predios destinados a relleno sanitario,
retirando los elementos que pudieran haber caido de los vehiculos o fueran generados por la accion

del viento como ser el diseminado de papeles, plasticos, cartones, etc.

Clausula N° 134: Monitoreo ambiental:

I. Con el objetivo de llevar un seguimiento de la evolucion y el comportamiento fisicoquimico y
bioldgico del relleno sanitario desde sus inicios, minimizando el riesgo de cualquier tipo de

contaminacion de los cursos de aguas superficiales y subterraneas producto de las nuevas celdas,el
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profesional técnico ambiental designado por la Empresa debera realizar informes periddicos de
seguimiento del PGA y PMA aprobados en el Estudio de Impacto Ambiental. Estos informes seran
presentados a la MSCB para su conocimiento y evaluacion, la cual podra exigir medidas ambientales

correctivas.

II. Ademas, elaborara un programa de prevencion que incluird el control sistematico de insectos,

roedores y otros vectores caracteristicos, con el fin de garantizar la sanidad de las areas rellenadas.

Clausula N° 135: Prevencion de fuegos:

I - Se debera prever las medidas necesarias para prevenir eventuales focos de incendio. En caso de
que se produzcan, la empresa debera actuar conforme a un plan de incendios establecido por ella

misma y aprobado por la autoridad competente y la Inspeccion del Servicio.

II - En las areas de descarga y operacion, asi como en obradores, oficinas, talleres y depdsitos, debera
contar con equipos de extincion de incendios que cumplan con las caracteristicas pertinentes para su

uso y que estén aprobados por la autoridad competente.

Clausula N° 136: Iluminacion y senalizacion:

I - El Municipio garantizard que el predio cuente con el servicio de energia eléctrica para la
iluminacién de las areas de descarga durante el turno nocturno, utilizando un minimo de tres
reflectores desplazables de potencia adecuada. Estos artefactos deberdn estar montados sobre
columnas desmontables que se puedan trasladar conforme avance el frente de descarga en el Relleno

Sanitario.

IT - Asimismo, por motivos de seguridad, se debera garantizar la instalacion y mantenimiento de la
iluminacion y sefalizacion interna del predio. El Municipio asegurard el acceso a la red eléctrica hasta

el area donde se desarrollan las actividades del Relleno Sanitario.

IIT - Ademas, se debera colocar una serie de carteles identificatorios en la entrada del predio y del
servicio que alli se presta. Dentro del predio, se debera sefializar de manera clara las zonas de descarga,
el sentido de circulacion y las medidas de seguridad. Todas las sefiales deben estar ubicadas en puntos
estratégicos y seran reubicadas segun avance el frente de trabajo. Estas sefiales deberan ser claramente

visibles tanto de dia como de noche.
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Clausula N° 137: Servicio de triturado de residuos forestales:

I - Para los residuos forestales y organicos la Contratista debera realizar las tareas de triturado de los
mismos, con personal y equipos propios.
II - El Municipio proveera un espacio para ser destinado a la tareas de triturado dentro del ambito del

SDF.

Clausula N° 138: Rescision anticipada:

La MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE, podra rescindir anticipadamente el
contrato administrativo una vez transcurrido los primeros 5 afios de su vigencia siempre que decidiera
la utilizacién de un centro de disposicion final o similar del tipo regional fuera del ejido municipal,

ello, sin derecho a indeminzacion alguna para el contratista.

Clausula N° 139: Aclaracion sobre oferta presentada.

Se consideraran incluidos en los precios ofertados, todo trabajo detallado en el presente pliego y
anexos, o que, sin estar expresamente indicado, resulta implicitamente necesario, incluyendo pero no
limitado a todos los equipos y materiales del presente pliego; la mano de obra y el traslado de todo el
personal directo e indirecto que resulte necesario para la realizacion correcta y completa de los
trabajos; asi como los gastos directos e indirectos, los riesgos y contingencias y las ganancias

esperadas.

VII-MODELO DE CONTRATO
Agregar
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VIII- MODELO DE PROPUESTA.

San Carlos de Bariloche,

Sr.

Intendente Municipal.

San Carlos de Bariloche.

S / D.

El/Los abajo firmantes, en su caracter de ............... , de la Empresa........cccccoeeuue.e. , segiin
documentacion que acredita y acompafia, con domicilio en .............. , San Carlos de Bariloche, proponen
ejecutar la  obra motivo del LICITACION PUBLICA N° ... /2025 de la
(@)1 ) SRS de la ciudad de Bariloche, ofreciendo ejecutar los trabajos

correspondientes a la misma en un todo de acuerdo con la documentacioén que integra el Pliego de Bases y
Condiciones, habiendo estudiado la totalidad de la documentacion en sus aspectos legales y técnicos,
obteniendo una clara comprension y no quedando dudas sobre sus alcances. Asimismo se ha efectuado
reconocimiento del terreno, zona de la obra y adyacencias, de las condiciones en que se habra de desarrollar la
obra, los materiales existentes naturales o de obras anteriores, tanto de la superficie como del subsuelo.

Se toma conocimiento de las condiciones laborales de la zona, la disponibilidad de la mano de obra local de
cualquier tipo, la infraestructura comercial e industrial de apoyo que pueda influir en la obra, las condiciones
climaticas que se puedan presentar durante el desarrollo de la misma. Reconociendo las instituciones,
organismos, entes o concesionarios afectados por la ejecucion de la presente obra.

Habiendo tenido en cuenta todos y cada uno de los aspectos mencionados como asi también de las
responsabilidades legales, impositivas, previsionales, de seguridad y de cualquier otra indole que, como
contratista nos compete, y no teniendo objecion alguna sobre ellas, estamos en condiciones de presentarle la
siguiente oferta:

Por la ejecucion de la obra COTIZAMOS la suma de

PESOS .evevreerrrereeereann ($ ), siempre que nos sea adjudicada.

Saludan al Sr. Intendente muy atentamente.

Firma

sello

documento
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IX- MODELO DE PLANILLA DE COTIZACION

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
Obra: Contratacion de Obra y Servicio de Disposicion Final de Residuos Sélidos Urbanos por Sistema de Relleno Sanitario
Localidad: San Carlos de Bariloche

Item U | Cantidad | Precio Unitario Precio Total

1 PROYECTO CIVIL PARA CONSTRUCCION DE NUEVO PREDIO Gl 1

2 MOVIMIENTOS DE SUELOS m3 | 68129

3 [CERCO PERIMETRAL ml 954

4 [IGEOMEMBRANA COBERTURA INICIAL m2 | 51606

5 [COLECTORES DE LIXIVIADOS un 13

6 [PILETA DE EVAPORACION DE LIXIVIADOS m2 5136

7 [COBERTURA FINAL Y CIERRE m2 | 57800

8 OPERACION DEL RELLENO SAN ITARIQ, COLECTORES DE LIXIVIADOS, mes 120

[VENTEO DE GASES Y COMPACTACION DE RESIDUOS
Total (IVA incluido
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X - MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS

item:
A) Materiales

Descripcion

Unid. |Cant.

Costo unit.

Costo parc.

Costo total

Total 1

B) Mano de Obra

Descripcion

Unid. |Cant.

Costo unit.

Costo parc.

Costo total

Total 2

C) Equipos

Descripcion

Unid. |Cant.

Costo unit.

Costo parc.

Costo total

Total 3

Costo-Costo

SubTotal 1 (1 +2 +3)

Coeficiente de resumen (sobre subtotal1)
Gastos generales (4)

Beneficios (5)

Gastos financieros (6)

Porcentaje

Parcial

%

%

%

Sub Total 2 (4 +5 +6)

Sub Total 3 (Sub total 1 +sub total 2)

Impuestos (sobre sub total 3)
IVA (7)

Ingresos Brutos (8)

Cheque y otros (9)

Porcentaje

Parcial

%

%

%

Sub Total 4 ( 7 +8 +9)

PRECIO DEL ITEM

(Sub total 3+ 4)

Los costos unitarios de los items B y C, deberan detallare en planilla separada
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XI-PLANOS

ANEXO II- PLANO - AREA DE OPERACION DURANTE LA CONSTRUCCION DEL
MODULO DEL RELLENO SANITARIO.
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ANEXO Il - PLANO
SITIOS DE CONSTRUCCION DEL MODULO DEL RELLENO SANITARIO

REFERENCIAS
[T] DISTANCIA PRUDENCIAL ENTRE CELDA PROYECTADA Y PREEXISTENTE

D ZONA DE IMPLANTACION DE CELDA
ZONA DISPOSICION CONTROLADA DE RESIDUOS VEGETALES Y MATERIALES INERTES

AREA DE CIRCULACION - CORTAFUEGO - ZONA DE AMORTIGUACION ~ CONTROL AMBIENTAL
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